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Onde se lia:

O objetivo principal da PROPOSTA COMERCIAL ¢ a oferta,
por parte da LICITANTE, do coeficiente K incidente sobre os
valores das tarifas indicadas no ANEXO IV — ESTRUTURA
TARIFARIA BASICA - Servicos de /\gua e Esgoto e Servigos
Complementares e, subsidiariamente apresentar o Plano de
Negocios evidenciando a exequibilidade do coeficiente K

ofertado.
Leia:

O objetivo principal da PROPOSTA COMERCIAL ¢ a oferta,
por parte da LICITANTE, do coeficiente K a ser aplicado as duas
primeiras parcelas da OUTORGA previstas na Clausula 8, itens
8.1.1 e 8.1.2 do Contrato — Anexo II deste Edital e,
subsidiariamente apresentar o Plano de Negocios evidenciando a

exequibilidade do coeficiente K ofertado.
1. MODELO A — Carta Proposta Comercial
Onde se lia

O MODELO A ¢ composto pela Carta Proposta Comercial
(A1), a qual tera como anexo a Estrutura Tarifaria da Concessao
(A2), cujos preenchimentos deverdo obrigatoriamente atender
as seguintes instrugoes:

1.1. Na Carta de Apresentagio da Proposta (A1) devera ser
preenchido o coeficiente K ofertado pela LICITANTE com
quatro casas decimais, sendo que o valor de K devera ser <
1,0000 (menor ou igual a um);

1.2. A Estrutura Tarifaria da Concessio (A2) devera ser
preenchida atraves da multiplicagdo dos valores constantes no
ANEXO IV — ESTRUTURA TARIFARIA BASICA - Servigos de
Agua e Esgoto e Servigos Complementares pelo coeficiente K
ofertado pela Licitante na Carta Proposta Comercial.

Leia:

O MODELO A ¢ composto pela Carta Proposta Comercial,
cujo preenchimento devera obrigatoriamente atender a seguinte
instrugao:

1.1. Na Carta de Apresentagio da Proposta devera ser
preenchido o coeficiente K ofertado pela LICITANTE com
quatro casas decimais, sendo que o valor de K devera ser maior
ouigual a 1 (um).

2. MODELO B - Plano de Negécios
Q10 — Composigio do Faturamento

Onde se lia

Nesse quadro a LICITANTE devera informar o faturamento
anual de Agua, Esgoto e Servigos Complementares com base no
volume faturado do quadro Q3 — Evolugio do Volume
Produzido, Faturado e Indice de Perdas e nos valores propostos

para a estrutura tarifaria durante o prazo da CONCESSAO.
Leia:

Nesse quadro a LICITANTE devera informar o faturamento
anual de Agua, Esgoto e Servigos Complementares com base no
volume faturado do quadro Q3 — Evolugio do Volume
Produzido, Faturado e Indice de Perdas e nos valores constantes
no ANEXO IV — ESTRUTURA TARIFARIA BASICA - Servigos
de Agua e Esgoto e Servicos Complementares, durante o prazo

da CONCESSAO.

3. CRITERIOS GERAIS DE JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS COMERCIAIS

Onde se lia

A NOTA COMERCIAL (NC) de cada LICITANTE resultara do
calculo efetuado pela COMISSAO, com quatro casas decimais,
através da formula abaixo:

NC = (KM / KL) X 100
Onde:

NC = Nota Comercial da LICITANTE
KL = Valor do fator K proposto pela LICITANTE
KM = Menor Valor de K proposto pelas LICITANTES

Leia

A NOTA COMERCIAL (NC) de cada LICITANTE resultara do
calculo efetuado pela COMISSAO, com quatro casas decimais,
através da formula abaixo:

NC = (KL / KM) X 100
Onde:
NC = Nota Comercial da LICITANTE

KL = Valor do fator K proposto pela LICITANTE
KM = Maior Valor de K proposto pelas LICITANTES
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MODELO A
A 1 - CARTA PROPOSTA COMERCIAL
Onde se lia

A (Licitante — nome, sede, CNPJ), neste ato representada por
seu representante legal ao final assinado, oferta para a realizacio
dos servigos objeto do presente Edital, oferta o coeficiente K =
. (valor por extenso com quatro casas decimais),
proposto como multiplicador da Estrutura Tarifaria apresentada
no ANEXO IV — ESTRUTURA TARIFARIA BASICA - Servicos

de Agua e Esgoto e Servigos Complementares, do EDITAL.

Na proposi¢io do valor do FATOR K, a LICITANTE declara
que levou em consideragio as demais exigéncias previstas

EDITAL e seus Anexos, assim como:

a o pagamento do valor da OUTORGA nos termos
pag
previstos da Clausula 8° do CONTRATO;

Leia

A (Licitante — nome, sede, CNP]), neste ato representada por
seu representante legal ao final assinado, oferta para a realizagao
dos servigos objeto do presente Edital, oferta o coeficiente K =
., (valor por extenso com quatro casas decimais),
proposto como multiplicador do Valor da Outorga apresentada
no item XXXX, do EDITAL, resultando no valor total de R$
, (por extenso) a ser paga nos termos previstos na

Clausula 8 do CONTRATO

Na proposi¢io do valor do FATOR K, a LICITANTE declara
que levou em consideragiao todos os investimentos e custos
necessarios para execugdo do objeto, todas as exigéncias
previstas EDITAL e seus Anexos, assim como:

(a) o pagamento do valor da OUTORGA ora proposta;

Eliminado o Anexo: Estrutura Tarifaria da Concessao

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORACAO DE EDITAL E
ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE, PARA A CONCESSAO DOS SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE — PARAIBA
MINUTA DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS GERADOS NO PERIODO DA LICITACAO - Parte I

ABRIL /7 2020

INDICE
QUESTOES ENCAMINHADAS EM 18/03/2020 - 31 QUESTOES 2
QUESTAO ENCAMINHADA EM 19/03/20 7
QUESTOES ENCAMINHADAS EM 20/03/2020 - 15 QUESTOES 7
QUESTOES ENCAMINHADAS EM 18/03/2020 - 31 QUESTOES
N° d Item d
f Documento em do Documento/Esclarecimento solicitado
questao documento
E necessario atualizar os modelos do Anexo V em razio da mudanca do critério de
julgamento, que passou a aplicar o fator K sobre a maior outorga e nio sobre a
| Proposta Comercial menor tarifa.
’ — Anexo V
Foi realizada a devida adequagao como Errata n® 01 do Edital
Sobre a informagio “Inserir a proposta de Estrutura Tarifaria do ANEXO 1V”
constante no referido modelo, estamos entendemos que deveremos adotar
exatamente a estrutura tarifaria constante no Anexo IV, esta correto o
. entendimento? Caso esteja, sugerimos que seja incluido no modelo a respectiva
Proposta Comercial oy (o
2. Modelo A estrutura tarifaria. Caso contrario, favor esclarecer.
— Anexo V
O entendimento esta correto. Foi realizada a devida adequagao como Errata n° 01
do Edital
Gostariamos que fosse disponibilizado os quadros Q1 a Q13 informados no Anexo
V. Caso contrario, questionamos se devemos adotar modelos proprios? Favor
esclarecer.
3 Proposta Comercial Modelo B N o . )
— Anexo V A Licitante deve adotar modelos proprios, atendendo as orientagées do Anexo V.
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Com a alteragio do termo “formalizado” por “disponibilizado”, em relagdo ao edital
anterior ¢ a versio vigente, perguntamos de que forma sera garantida o
fornecimento de agua pela CAGEPA, uma vez que o contrato de interdependéncia
deixou de ser ato precedente para emissdo da Ordem de Servigo? Entendemos que
somente com a formaliza¢do do contrato de interdependéncia, terfamos como ter
garantido a disponibilidade da agua para compra pela Concessionaria.

4. Anexo II — Contrato | Item 6.1.1
O SACG — Sistema de Abastecimento de Campina Grande ¢ abastecido pelo Agude
Epitacio Pessoa, o qual é gerenciado pelo Departamento Nacional de Obras contra
a Seca — DNOCS, localizado na cidade de Boqueirao, construido para atendimento
a Capina Grande. O contrato de interdependéncia ndo sera pré-condigdo para
emissao de ordem de servigo.

Estamos entendendo que eventual alteragdo do valor informado neste item sera
passivel de reequilibrio, e que todas as licitantes devem adotar o respectivo valor,
Anexo VII - ou seja, R$ 0,9481 R$ /m?* de agua, para fins de elaboragio da proposta
5. Contrato de | Item 4.2 comercial. Esta correto o entendimento? Caso contrario, favor esclarecer.

Interdependéncia
O entendimento esta correto.

Dado o risco de ndo formalizagio por parte da Cagepa do Contrato de
Interdependéncia, e por consequéncia, da garantia de compra de agua pela
Concessionaria, sugerimos que a alteragdo feita do edital anterior para o vigente,
seja restabelecida, ou seja, que a primeira outorga seja paga na Ordem de Servigo,
em evento posterior a assinatura do contrato de interdependéncia.

Caso seja mantida essa condigdo, perguntamos qual sera a agao tomada pelo Poder
Concedente para garantir o fornecimento de agua apos a emissio da Ordem de
Servigo?

O SACG — Sistema de Abastecimento de Campina Grande ¢ abastecido pelo A¢ude
6. Anexo Il — Contrato | Item 8.1.1. Epitacio Pessoa, o qual é gerenciado pelo Departamento Nacional de Obras contra
a Seca — DNOCS, localizado na cidade de Boqueirao, construido para atendimento
a Capina Grande. O contrato de interdependéncia nao sera requisito indispensavel
para emissio de ordem de servigo. O efetivo fornecimento de agua ja vem
ocorrendo desde 2014 de forma precaria, sem que haja nenhum instrumento legal
valido desde que a concessao expirou. A Cagepa foi notificada pela PMCG quanto
ao interesse de adquirir agua tratada caso ocorresse concessao, inclusive solicitando
manifestagio quanto ao valor em R$/m3. Ja ha, portanto, a efetivagao do
fornecimento hoje. O concedente, pois, assegura o fornecimento face ao cenario ja
apresentando.

Sugerimos que seja estabelecido desde ja um percentual a ser compartilhado com o
Poder Concedente e Concessionaria relativo as receitas extraordinarias, em valor
menor ou igual a 15%, visto que essa defini¢gdo impacta diretamente o

desenvolvimento da proposta comercial e plano de negocios.

Conforme estabelecido no item 17.4 da Minuta de Contrato, as RECEITAS
EXTRAORDINARIAS  decorrentes  da exploragado  de  ATIVIDADES
RELACIONADAS serao compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o
CONCEDENTE em percentual a ser definido entre as PARTES em cada
caso, com base na receita liquida apurada na exploragio da ATIVIDADE
RELACIONADA em favor do CONCEDENTE.

Esclarecemos que eventuais receitas extraordinarias ndo deverao ser computadas

7. Anexo II - Contrato | Item 17.4.

para efeito da elaboragao da proposta comercial.

Estamos entendendo que podemos comprovar o vinculo entre o profissional ¢ a
Licitante por meio de contrato de prestagdao de servigo existente. Esta correto o
entendimento? Caso contrario favor esclarecer.

8. Edital 15.14.3

O entendimento esta correto.

Estamos entendendo que “implantagdo de sistema de redugdo de perdas” refere-se

. a realizacao de acoes para a reducao de perdas. Esta correto o entendimento? Caso
9, Edital 15.14.4.2 2 §o%5 P saodep
contrério favor esclarecer.
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O entendimento esta correto.

Edital

15.14.5.4
15.14.5.5
15.14.5.6

Uma vez que Contrato de Financiamento ndo comprova a efetiva obtengio e
tampouco a realizagio dos investimentos, estamos entendendo que o mesmo
podera ser apresentado, desde que junto com outros atestados ou declaragdes que
comprovem a efetiva realizagio dos investimentos pela Licitante. Esta correto o
entendimento? Caso contrario, favor esclarecer.

O entendimento estd correto. Conforme item 15.14.5 do Edital, devera estar
comprovado que a LICITANTE, realizou efetivamente o investimento de R$
240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhes de reais).

Geral

Geral

Solicitamos a disponibilizacao de faturas recentes de energia de unidades dos SAA e
SES (ETE, ETA, Elevatorias). Alternativamente disponibilizagao de faturas de
energia de outras unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Os dados de gastos com energia elétrica pelo Sistema de Saneamento Basico em
Campina Grande estdo disponibilizados no Caderno Técnico e dados publicados
pelo SNIS — Sistema Nacional de Informag6es Sobre Saneamento do Ministério do
Desenvolvimento Regional.

ANEXO I .
TERMO DE
REFERENCIA

9.1

No Termo de Referéncia consta que a implantagao do novo Sistema de Captagao
de agua (captacdo / adutora / ETA) devera ser implantado, no maximo, até o ano
10 da Concessao (paginas 32/33). No cronograma de investimentos apresentado
pela Companhia Paulista de Consultoria nos Estudos de viabilidade tecnico,
ambiental, econémico financeira e juridica para a Concessio (pagina 172) o
investimento ¢ previsto no ano 4. Pergunta-se: os licitantes podem prever o
investimento a qualquer momento, desde que antes do ano 10 da Concessao?

O entendimento esta correto.

ANEXO 1

PROPOSTA
TECNICA

No anexo Il do Edital, Informagées para elaboragio da proposta técnica, sio
solicitadas no item If, informagGes sobre o Sistema Comercial atual e seus aspectos
técnicos, porém tais dados ndo sio informados no Edital e também nio sio
passiveis de obtengdo. Sao eles: Dados de medicdo e cobranga, atendimento ao
usuario, ligagGes ativas, e inativas, tipo de economias, faixas de consumo, parque e
idade dos hidrometros, dados de fraude, etc. Estas informagdes além de
impactarem na pontuagio do proprio item, influenciam a abordagem a ser feita em
outros itens, que também pontuam.

Desta forma, solicitamos o fornecimento dessas informagdes, caso contrario, a

supressdo desse item como exigéncia para elaboracio da proposta técnica.

A Licitante podera fazer uso das informagoes disponibilizadas nos Documentos
Técnicos da PMI, das informagoes da CAGEPA e dados publicados pelo SNIS —
Sistema Nacional de Informacdes Sobre Saneamento do Ministério do
Desenvolvimento Regional. A Analise sera qualitativa e da propria da Licitante.

De forma complementar e a seu critério, cabe a Licitante buscar informagées em
outras fontes adicionais para o atendimento ao requerido.

ANEXO Im_

PROPOSTA
TECNICA

No anexo Il do Edital, Informagées para elaboragio da proposta técnica, sdo
solicitadas no item Ig, conhecimento dos aspectos de manutengdo e operagio e
analise critica do sistema, porém tais dados nao sao informados no Edital e também
ndo sao passiveis de obtengdo. Sio eles: n® de vazamentos em rede e ramal, tempo
medio de reparo de vazamento, unidades e equipes de operagio/manutengio
alocadas atualmente, etc. Estas informagGes aléem de impactarem na pontuagio do
proprio item, influenciam a abordagem a ser feita em outros itens, que também
pontuam.

Desta forma, solicitamos o fornecimento dessas informagdes, caso contrario, a

supressdo desse item como exigéncia para elaboracio da proposta técnica.

A Licitante podera fazer uso das informagdes disponibilizadas nos Documentos
Técnicos da PMI, das informagdes da CAGEPA e dados publicados pelo SNIS —
Sistema Nacional de Informagdes Sobre Saneamento do Ministério do
Desenvolvimento Regional. A Analise sera qualitativa e da propria da Licitante.

De forma complementar e a seu critério, cabe a Licitante buscar informagoes em
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outras fontes adicionais para o atendimento ao requerido.

ANEXO 1

PROPOSTA
TECNICA

Geral

Estamos entendendo que, para todos os casos em que a informagdao nao for
disponibilizada pelo municipio ou CAGEPA, e que impactem no desenvolvimento
da proposta técnica, poderdo as Licitantes apresentar seu proprio entendimento de
forma conceitual. Esta correto o entendimento? Caso contrario, favor esclarecer
de que forma devemos proceder.

O entendimento esta correto.

ANEXO 1

PROPOSTA
TECNICA

Geral

Existe alguma formatacio sugerida para a elaboragdo das propostas (n® de paginas
minimo ou maximo, padrdo de letra, tamanho da fonte, formato do papel, etc.)?
Existindo limitagdo para o nimero de paginas, e existindo formatos maiores do
que o padrio estabelecido, como serdo contadas essas paginas?

Nio ha restri¢ao, desde que atenda aos padroes de formato da ABNT.

ANEXO 1

PROPOSTA
TECNICA

Geral

Estamos entendendo que todos licitantes deverdo considerar, para fins de
desenvolvimento da proposta técnica e comercial, um sistema novo e
independente de abastecimento de agua e tratamento de esgoto, em relagdo ao
sistema atual operado pela CAGEPA. Excegdo feita a todos os ativos dentro do
perimetro do municipio, que serdo transferidos para a Prefeitura de Campina
Grande, e consequentemente, poderdo ser utilizados pela Concessionaria.

Esta correto o entendimento? Caso contrario, favor esclarecer.

O entendimento esta correto.

Geral

Geral

Gostariamos que informassem de que forma ¢ feita atualmente a destinagdo de
lodo e outros residuos?

E caso se utilizem de aterros sanitarios, em qual(is) aterro(s) e a qual(is) custo(s)?

O Aterro utilizado sera o do proprio municipio localizado no distrito de Catolé de
Boa Vista, Campina Grande.

ANEXO I_

PROPOSTA
TECNICA

Item 1

De acordo com o Anexo III, tera “100,0% (cem por cento) da pontuagao maxima
atribuivel aos itens de cada topico, quando a abordagem feita pela LICITANTE se
mostrar completa e revestida da devida e necessaria clareza, objetividade,
coeréncia e conformidade com o Plano Municipal de Saneamento Basico e o
Termo de Referéncia deste edital.”

Da mesma forma, existem os estudos elaborados pela empresa CPD em fase de
PMI que serviu para embasar este edital.

Isto posto, questionamento qual é a ordem de prevaléncia entre os trés
documentos, quais sejam, o Termo de Referéncia, Plano Municipal de Saneamento
Basico e os estudos em fase de PMI, que deverdo ser considerados pelas Licitantes,
e que servira de base para atribui¢do das pontuagdes das propostas técnicas dos
licitantes?

Em primeiro o Edital e o seu Termo de Referéncia, em segundo o Plano Municipal
de Saneamento Basico e em terceiro os estudos em fase de PMI

20.

Geral

Geral

Solicitamos a disponibilizagio em data room do site da prefeitura ou envio de
forma digitalizada aos licitantes, de faturas recentes de energia de unidades dos
SAA e SES (ETE, ETA, Elevatoérias).

As informagbes passiveis de fornecimento constam da documentagao

disponibilizada.

21.

Geral

Geral

Solicitamos a disponibilizagio em data room do site da prefeitura ou envio de
forma digitalizada aos licitantes, de copia das licencas ambientais e outras
autorizagoes das estruturas que compdem o Sistema de Abastecimento de /\gua S
do Sistema de Esgotamento Sanitario.

As informagbes passiveis de fornecimento constam da documentagdo
disponibilizada. Destaque-se que a nao disponibilizagao do solicitado nao impacta
as condicdes licitatérias. A futura CONCESSIONARIA devers, quando necessario,
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obter todas as licengas e autorizagoes pertinentes.

22.

Geral

Geral

Solicitamos a disponibilizagio em data room do site da prefeitura ou envio de
forma digitalizada aos licitantes, de Relatorios encaminhados a SUDEMA em
cumprimento as condicionantes das Licengas.

As informagbes passiveis de fornecimento constam da documentagdo
disponibilizada. Destaque-se que a nao disponibilizagao do solicitado nao impacta
as condigoes licitatorias.

23.

Geral

Geral

Solicitamos a disponibilizagio em data room do site da prefeitura ou envio de
forma digitalizada aos licitantes, de Relatorios encaminhados eventualmente a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

As informagbes passiveis de fornecimento constam da documentagao
disponibilizada. Destaque-se que a nao disponibilizagao do solicitado nao impacta

as condigoes licitatorias.

24.

Geral

Geral

Solicitamos a disponibilizagio em data room do site da prefeitura ou envio de
forma digitalizada aos licitantes, de Relatorios Operacionais das ETEs.

A avaliagdo das condigées das ETEs devera ser realizada a partir das condigGes

identificadas na visita pela Licitante.

25.

Geral

Geral

Solicitamos a disponibilizagio em data room do site da prefeitura ou envio de
forma digitalizada aos licitantes, os relatorios de Monitoramentos dos efluentes e

dos corpos receptores;

Os documentos disponibilizados no Edital sao suficientes para a elaboragao da

proposta para a presente licitagao.

As Licitantes podem a seu exclusivo critério fazer suas pesquisas para obter
informagGes junto aos orgaos ambientais como a SUDEMA.

26.

Geral

Geral

Solicitamos a disponibilizagado em data room do site da prefeitura ou envio de
forma digitalizada aos licitantes, de Programas Ambientais elaborados para
apresentagdo a SUDEMA e/ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Os documentos disponibilizados no Edital sao suficientes para a elaboragio da

proposta para a presente licitagdo.

As Licitantes podem a seu exclusivo critério fazer suas pesquisas para obter

informagoes junto aos 6rgaos ambientais como a SUDEMA.

27.

Geral

Geral

Solicitamos a disponibilizagio em data room do site da prefeitura ou envio de
forma digitalizada aos licitantes, de Comprovantes de destinagdo do lodo.

Os documentos disponibilizados no Edital sao suficientes para a elaboragao da
proposta para a presente licitagao.

28.

Geral

Geral

Solicitamos informar a listagem dos eventuais processos em tramitagio na
SUDEMA e/ ou na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Os documentos disponibilizados no Edital sao suficientes para a elaboragao da

proposta para a presente licitagao.

29.

Geral

Geral

Solicitamos informar acerca das propriedades onde serdo implementados os novos
. , e .
ativos (area publica, area privada etc.).

Todas as areas necessarias para a expansao do sistema, incluindo ETA ou ETE
deverdo ser disponibilizadas ou desapropriadas pelo PODER CONCEDENTE
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Na publicagio do Novo Edital nao foi publicado um novo Anexo I — Termo de
ANEXO I ) Referéncia. Noss.o entendimento ¢ que este Termo ndo sofreu alteragdes. Esta
30 TERMO DE | Geral correto o entendimento?
. era
REFERENCIA : ,
O entendimento est4 correto.
Solicitamos a disponibilizagio em data room do site da prefeitura ou envio de
forma digitalizada aos licitantes, de Projeto de Concepcio de Agua e Esgoto,
preferencialmente em DWG.
31. Geral Geral
O projeto conceitual esta contido nos documentos disponibilizados, suficientes
para a elaboragdo da proposta para a presente licitagao.
QUESTAO ENCAMINHADA EM 19/03/20
1. Requer o adiamento da Sessao Plblica para recebimento dos envelopes.

Foi publicado em 06 de abril p.p. o Aviso de Adiamento da data de entrega das propostas para dia 18 de maio de 2020.
QUEST()ES ENCAMINHADAS EM 20/03/2020 - 15 QHEST()ES

1. Em diversas passagens do edital e do Contrato, estabelecem-se diversas
obrigacdes & entidade reguladora municipal “Agéncia Reguladora de Campina
Grande”, especialmente no tocante a regulacio e fiscalizacao dos servigos. Favor
fornecer a lei de criacdo da agéncia reguladora municipal, para fins de
cumprimento integral ao disposto no art. 11, lll, da Lei 11.445/07". Nao foi

possivel obter de forma independente tal informacao, nem a localizacho da sede
da agéncia reguladora e seu corpo técnico. Além de se tratar de uma obrigacio
prevista na Lei de Saneamento, a exata nocdo de quem serd a entidade
reguladora do contrato impacta significantemente a elaboracdo da proposta
técnica e comercial das licitantes, dado que compete a esta entidade avaliar as
metas contratuals (Incluindo pontos especificos indicados no item 8, do Termo
de Referéncia), aprovacio de reajustes, revisbes tarifarias, dentre outras
tarefas, Em outras palavras, a exata indicacdo da agéncia reguladora e sua
efetiva criagdo em concreto reflete diretamente no custo regulatorio a ser
avaliado por cada licitante na elaboracdo de suas propostas, além de, tal
disponibilizacdo, ser uma medida de avallacdo da seguranca juridica e
regulatoria do arranjo.

Desta forma, requer-se a disponibilizacdo de tal informacdo ou a suspensdo do
certame enquanto ndo houver esta regularizacdo, considerando que é
fundamental a seguranca juridica, técnica e econdmico-financeira do contrato e
das propostas a serem elaboradas pelas licitantes. Por fim, e como oportuno, a
partir da disponibilizacdo de tal informacao, requer-se a legal recomposiciao do
prazo para oferecimento de proposta, nos termos do artigo 21 da Lei 8.666/93.

O Art. 11. Da Lei Federal 11.445/07 trata das condigées de validade dos contratos que tenham por objeto a prestagao de servigos publicos de
saneamento basico e portanto, precede a sua assinatura a existéncia de normas de regulagio que prevejam os meios para o cumprimento das
diretrizes desta Lei, incluindo a designagdo da entidade de regulagio e de fiscalizagdo, o que se fara antecipadamente a assinatura do contrato de
concessao;

2. Solicita-se, com a maxima urgéncia e com o intuito de prevenir eventuais
assimetrias de informacbes fundamentais & elaboracdo de proposta das
licitantes, a disponibilizacao do Plano Municipal de Saneamento Basico e seus
anexos. O PMSB é mencionado em diversos trechos do Edital e seus anexcs, e
possul relacdo direta com a elaboracdo da proposta técnica e comercial, como
estabelecido no Anexo Ill - Informagdes para Elaboracao da PT, Item 1 - Diretrizes
para Elaboracdo da Proposta Técnica. Nao ha no site municipal, nem no site
infoomado no edital (hitps://sites.google.com/view/parcerias-pblico-
privadas/pagina-inicial/editais) a disponibilizacdo de tais anexos, nem em
pesquisa independente na internet. Esta auséncia traz inGmeros prejuizos a
efetiva elaboracdo da proposta técnica e consequentemente comercial.
Acompanhado dos anexos do PMSB, requer-se a legal recomposicao do prazo
oferecimento de proposta, nos termos do artigo 21, da Lei 8.666/93. /(
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O Plano Municipal de Saneamento Basico esta disponivel no sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Campina Grande
https: //sites.google.com/ view/parcerias-pblico-privadas

3. Esudescrlu;mttem 12}, do Edital, a realizacdo de visitas técnicas, destinadas
& obtencéo de informagdes suplementares sobre a drea de concessdo e demais
instalacoes existentes, que sejam relacionadas aos servicos piblicos de dgua e
esgoto.

Ainda que elas niao sejam obrigatorias para fins de participacdo na licitacho, é
do interesse legitimo das licitantes a realizacio de tais visitas, posto que desta
forma as licitantes possuem um mecanismo de avaliar presencialmente todo o
sistema. Portanto, essas visitas sho fundamentals & elaboracho das propostas
comerclals e técnicas das proponentes,

Tao importante é esta visita, que o edital, no item 12.6, assinala que:
12.6 A LICITANTE que ndo realizar a visita técnica deverd apresentar,
em seus DOCUMENTOS DE HABILITACAO, Declaragdo de Pleno
Conhecimento, nos termos do ANEXO VIl - A: DECLARAGCAO DE PLENO

Estas visitas, como é sabido, demandam o deslocamento de profissionais até o
Municiplo de Campina Grande, muitas vezes por vias aéreas de locomogio e
outros melos de transporte pablico, incluindo aglomeracdes e relacionamento
direto com os agentes piblicos do Municipio de Campinha Grande.

Desta forma, considerando:
* o Estado de Emergéncia em Salde Publica de Importincia Nacional
(ESPIN), decretado pelo Ministério da Sa(de, por meio da Portaria n® 188,

de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminagho global da Infecgao
Humana pelo Coronavirus (COVID-19)

e a declaracdo da condicdo de transmissdo pandémica sustentada da
infecgdo humana pela Coronavirus, anunciada pela Organizacao Mundial
de Saide, em 11 de margo de 2020;

* aaprovacdo da Lei n® 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispde sobre
as medidas para enfrentamento da emergéncia de sa(de pblica de
importancia internacional decorrente do coronavirus;

« a confirmacio de casos de Coronavirus humano (COVID-19) no Estado da
Paraiba;

* 0 Decreto Estadual 40.122 de 13 de margo de 2020, que declara Situacdo
de Emergéncia no Estado da Paraiba, ocasionado por conta da pandemia
do virus covid-19;

* as medidas ja aprovadas pelo Municipio de Campina Grande, para
contengdo das hipoteses de contaminacao pelo virus e a aprovacdo do
Decreto Municipal 4.463/2020;

* que é interesse de todas as partes mitigar as formas de contagio do covid-
19, o que inclui, mas ndo se limita a impossibilidade de realizacdo de
viagens pelas equipes técnicas das proponentes, bem como a manutencao
do regime de trabalho na Prefeitura de Campina Grande, tal como medida
de suspensdo anunciada pelo Prefeito; e

e que restam impossibilitadas a realizagho de visitas técnicas pelas
proponentes, diante deste cenario, mesmo para aqueles proponentes que
desejam realizar tal visita, mas se viram impossibilitados de tal ato diante
de todo 0 exposto.

Deste modo, ndo se vislumbra outra alternativa, se ndo a suspensdo dos prazos
desta licitacio, ao menos no prazo que de restricdo do covid-19, a fim de que
todos os licitantes tenham acesso ao Municipio para a realizacdo da visita
técnica. Esta correto nosso entendimento?

Conforme publicado pelo Aviso de Adiamento de 06 de abril p.p. a data de entrega das propostas foi prorrogada para o dia 18 de maio de 2020


https://sites.google.com/view/parcerias-pblico-privadas
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4. Oitem 15,19 do Edital estabelece que a validade da garantia de proposta devera

ser de 180 dias. Por outro lado, 0 Modelo A - Carta da Proposta Comercial instruf »

que a validade da proposta comercial deve ser de 120 dias. /:

Diante deste equivoco fdentificado, é recomendavel considerar a emissdo da

garantia de proposta com o mesmo prazo de validade da proposta comercial, ou

seja, de 120 dias. Esta correto o nosso entendimento?
O entendimento esta correto. A proposta e respectiva garantia deverdo ter validade de 120 (cento e vinte) dias, cabendo a LICITANTE
comprovar a COMISSAO a sua renovagio, quando assim solicitado, sob pena de inabilitagdo.

5. O edital, em seu item 21.1.5, estabelece a necessidade de apresentacao de
compr de pagar no valor de RS 3.800.000 (trés milthdes de reals),
& empresa encarregada da realizacio dos estudos utilizados para a estruturacho
da CONCESSAQ. Dada a discrepancia entre os valores numéricos e por extenso,
questiona-se: prevalece o valor de RS 3.8 milhdes ou RS 3 milhdes?

Considerando que a diferenca de RS 800 mil logo como condicdo para a
celebracdo do Contrato é bem significativa em termos financeiros e para a
elaboracdo da proposta comercial da Concessiondria, é fundamental a
disponibilizacdo, o quanto antes, do correto valor a ser arcado pela licitante
vencedora a titulo de reembolso pelos estudos, incluindo a conta bancaria para
realizacdo de tal pagamento. A disponibilizacho desta informacdo deve ser
realizado o quanto antes, posto que esta diferenca, como mencionado, é bem
sensivel do ponto de vista da viabilidade econdmico-financeira do negocio e
impacta diretamente na elaboracdo da proposta comercial das proponentes. .

O valor correto € R$ 3.800.000,00 (trés milhdes e oitocentos mil reais).

6. E solicitado esclarech qQ 20 contetdo do item 21.2., do edital, que
assim estabelece:

21.2. Por conta e risco da LICITANTE VENCEDORA, mesmo antes da
assinatura do CONTRATO, o MUNICIPIO poderd autorizar o acesso 6o
Sistema de Agua e Esgoto bem como as informagdes do Sistema de
Agua e Esgoto para o inicio da elaboragdo de seu planejamento

Como é de conhecimento piblico, o sistema de agua e esgoto de Campina Grande
é hoje operado pela Cagepa. Segundo entendimento da Concessiondria, esta
apenas passa a poder ter acesso aos sistemas, ainda que em carater provisorio,
a partir da ado C ou da homologaco do certame, O acesso a
tais sistemas, “por conta e risco da LICITANTE VENCEDORA™ pode ter efeitos
penais, caso ndo seja assegurado pelo Municipio tal faculdade pela Licitante”
Vencedora. Desta forma, o entendimento correto é que o Municipio assegurara o
acesso pleno aos sk de ab de agua e esg sanitario,
mesmo antes da assinatura do contrato. Esta correto nosso entendimento?

Nao se trata de uma obrigagdo ou exigéncia entre as partes. Trata-se de uma possibilidade a ser considerada pela licitante vencedora.

7. Ainda que o Edital defina como drea de concessdo todo o Municipio de Campina
Grande (incluindo a drea rural), o Termo de Referéncia ignora tal fato ao
desconsiderar a populacho rural, nas metas a serem atendidas pela futura
concessiondria. Esta Informacdo é comprovada pela simples comparacho da
populacho apresentada na evolucho da populacho contida no item 7 do TR, com
a populacho considerada nos indices de metas previstos no item 8 do TR.

QUADRO DO ITEM 7 DO TR
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Entendemos que as projecoes consideradas nos estudos estao em total desacordo
com o objeto da licitagdo, sendo o seu desdobramento a necessaria paralizacdo
do certame, para que processe urgentemente a revisao dos estudos publicados,
incluindo a verificacdo de sua viabilidade e redefinicio das metas as serem
atingidas pela futura concessionaria. £ importante ressaltar que estes ajustes
além de serem fundamentais ao exato dimensionamento do sistema, dos
investimentos necessérios e, assim, ser efetivamente ser possivel a elaboracio
das propostas a serem apresentadas pelas licitantes, resguarda a prépria.
cm&h&lﬂwboeahmﬁa&mm.m,mm&%
destas informagdes, como estdo dispostas, trara o inevitdvel prejuizo de ter
propostas apresentadas com bases discrepantes para andlise da comissdo de
licitagao e sem que seja possivel avaliar qual proposta estd aderente aos termos
licitados. Portanto, é necessaria a suspensiao do certame e a disponibilizacao de
informacdes coesas e a consequente recomposicado dos prazos, como
estabelecido no art. 21, da Lel 8.666/93. Esta correto o nosso entendimento?

A concessao abrange todo o territorio do municipio. As metas de atendimento estdo estabelecidas para a area urbana, incluido a sede e distritos,
onde os domicilios estdo conectados na rede piblica de abastecimento de agua.

8. Foi também detectada a discrepancia entre o valor de atendimento de agua
apresentada no item 6.1 do Termo de Referéncia, que estabelece o percentual
de 100% de atendimento de agua, com a mesma informagao apresentada do item
8.1.1 do mesmo anexo, que estabelece como meta da Concessionaria, no Ano 1
de concessdo, 0 percentual de 93,5% de IATA. A correta avaliacdo do nivel de
atendimento existente, como ndo poderia deixar de ser, é uma das premissas
bésicas para a elaboracdo das propostas das licitantes, pois é com base nesta
informacio que serio projetados todos os investimentos necessarios. Solicita-se
o esclarecimento de qual cobertura deve ser considerada pelas licitantes para a
elaboragao de suas propostas, sob pena de se trazer vicios ao processo licitatorio
e/ou vicios nas propostas das licitantes.

As metas de atendimento estao estabelecidas para a populagio moradora das areas urbanas, abrangendo sede e distritos. O dado inicial incorpora
o total da populagdo do municipio, incluindo a rural.

9. Entendemos que a tabela apresentada no item 6.5 do Termo de Referéncia
deveria estar no item 7. Esta correto o nosso entendimento?

O entendimento est4 correto.

10. O Termo de Referéncla apresenta, no ftem 8.2, as metas para o sistema de
esgotamento sanitarios que a futura concessionaria devera observar na execucao
do contrato. N3o fol possivel identificar o valor que deve ser atingido ao longo
da execucho do contrato para os seguintes indices:

+ Indice de coleta dos servigos de esgoto (ICSE)

« Indice de remogio de carga (IRC)

« [ndice de corregos conformes geral (ICC-G)

« Entupimentos de rede (EK)

« Entupimentos nas ligacdes de esgoto (ELE) .\

* Quildmetros de rede limpa (KRL) /;V\
Portanto, solicita-se a urgente disponibilizacho das mesmas, dado” Gue '
dimensionamento do sistema de esgotamento ao longo da execucdo do contrato
guarda direta relacio com o atendimento destes indices, com evidente

repercussio sobre o valor dos investimentos e custo de operacdo. Entendemos
que a alteracho deste anexo para a retificacho da Incorregho apontada deve

forcosamente ser acompanhada pela legal reabertura do prazo para a entrega

das propostas nos termos do Artigo 21 da Lel 8.666. Estd correto o nosso

entendimento?
O Indice de Coleta e Tratamento de Esgoto ¢ o que consta do item 8.2.1. do Anexo I — Termo de Referéncia do Edital. Os demais indices
deverdo ser observados apos as determinagdes dos 6rgaos ambientais para os projetos a serem aprovados pela futura concessionaria.

11. Na minuta do Contrato de Interdependéncia, no segundo considerando’, ha
mencao a suposto “Anexo Il - Descricao da érea da concessio”™, que ndo guarda
relagio com nenhum anexo disponibilizado até o momento. Favor corrigir tal
equivoco na minuta, atualizando a informacdo e disponibilizar a todas as
licitantes o referido anexo.
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Segue texto corrigido:

Onde se 1é:

(ii) o MUNICIPIO ¢ a CONCESSIONARIA celebraram o Contrato de Concessdo no [®] (“CONTRATO DE CONCESSAO”), por meio do qual o MUNICIPIO
delegou a CONCESSIONARIA a prestagdo de servigos de saneamento bdsico na AREA DE CONCESSAO, conforme “Anexo IIl — Descri¢do da drea de Concessdo” e
demais anexos constantes do referido contrato;

Leia-se:

(ii) o MUNICIPIO ¢ a CONCESSIONARIA celebraram o Contrato de Concessdo no [®] (‘CONTRATO DE CONCESSAO”), por meio do qual o MUNICIPIO
delegou a CONCESSIONARIA a prestacdo de servicos de saneamento bdsico na AREA DE CONCESSAO, conforme definida no Anexo I Termo de Referéncia do

Edital e demais anexos constantes do referido contrato.

12.  Na clausula 10.1, da minuta do contrato de interdependéncia, esta estabelecido
que 0 prazo deste contrato serd o mesmo do contrato de concessbo. Entretanto,
esta estabelecido mencionado no item 9 do Termo de Referéncia que a
Concessionaria deve concluir as obras de dgua (adutora e ETA) até o ano 10 da
concessao, oportunidade na qual se entende que ndo serfa mals necessaria a
manutencio do contrato de interdependéncia com a Cagepa.

Considerando que as informagdes disponibilizadas no edital vinculam as licitantes
para a elaboracdo de suas propostas e que hd uma real discrepincia de
informacdes, que prejudicam a avaliacdo do efetivo prazo de aquisicdo de agua
pela Cagepa, favor esclarecer se 0 prazo do contrato de interdependéncia (cl.
10.1) esta vinculado a0 contrato de cConcess30 Ou apenas enquanto a
Concessionaria ndo tiver concluido as obras mencionada no item 9 do Termo de
Referéncia. Considerando que é fundamental, para a elaboracdo das propostas
das licitantes, a existéncia de informagdes seguras quanto ao prazo de aquisicio
de agua da Cagepa, preco a ser pago e volume a ser disponibilizado, requer-se o
esclarecimento quanto a este questionamento, sob pena de efvar em nulidade o
processo administrativo e a obtencdo da methor proposta pela Administracdo
Publica. Em qualquer caso, é requerido que seja suspensa a licitagdo enquanto
ndo forem disponibilizadas tais informacdes, como medida de legalidade e
seguranca jundica.

A interdependéncia se mantera para a conexao do sistema de fornecimento de agua com os municipios lindeiros a Campina Grande

13. Na minuta do contrato de interdependéncia, favor esclarecer ou alterar o termo
definido “FASE DE OPERACAO ASSISTIDA", estabelecido na 5.3, 6.1 e 6.5, posto
que nao guarda relacao com qualquer termo definido na minuta do contrato de
concessao.

Embora a data de implanta¢io do sistema produtor de agua em substitui¢do ao existente esteja definida como maxima em 10 (dez) do contrato, a
Concessionaria podera antecipa-lo, caso esta seja uma vantagem economica e operacional para ela. Como valor de referéncia para a aquisi¢ao da
agua da CAGEPA, as licitantes devem adotar R$ 0,9481 R$ /m?® de agua, para fins de elaboragdo da proposta.

14.  Esta previsto no item 15.2, da minuta de contrato, que é condicho essencial para
a emissio da ORDEM DE SERVICO que ja esteja disponibilizado o fornecimento de
agua pela CAGEPA. Na versio anterior do edital, estava pactuado que era
condicdo essencial & emissdo da ORDEM DE SERVICO, a celebracdo do contrato
de interdependéncia com a Cagepa. Esta correto nosso entendimento que o
cumprimento desta clausula 15.2 do Contrato se dard pela assinatura do do
Contrato de Interdependéncia previamente & ordem de servico?

O texto prevalece: “E condicdo essencial para a emissaio da ORDEM DE SERVICO que ja esteja disponibilizado o fornecimento de agua, pela
CAGEPA 4 CONCESSIONARIA.” O SACG — Sistema de Abastecimento de Campina Grande ¢ abastecido pelo Agude Epitacio Pessoa, o qual ¢
gerenciado pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca — DNOCS, localizado na cidade de Boqueirdo, construido para atendimento a
Capina Grande. O contrato de interdependéncia nao sera requisito indispensavel para emissdo de ordem de servigo. O efetivo fornecimento de
agua ja vem ocorrendo desde 2014 de forma precaria, sem que haja nenhum instrumento legal valido desde que a concessao expirou. A Cagepa
foi notificada pela PMCG quanto ao interesse de adquirir agua tratada caso ocorresse concessao, inclusive solicitando manifestagdo quanto ao
valor da agua tratada em R$/m3. Ja ha, portanto, a efetivagao do fornecimento hoje. O concedente, pois, assegura o fornecimento face ao
cenario ja apresentando.
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15. A presente licitacdo teve a data da entrega das propostas adiada para o dia 22
de abril, conforme publicagbes realizadas no Diario Oficial da Unido, nos dias 05
e 06 de marco. Estas mesmas publicacdes fazem mencao a disponibilizacao de
atualizacdo do Edital e seus anexos, que somente foram efetivadas em 11 de
marco (versdo datada de 09/mar). Ou seja, as novas versdes do edital e anexos
somente foram disponibilizadas com antecedéncia de 42 dias da nova data de
entrega das propostas, enquanto a lei de licitacdes determina um prazo minimo
de 45 dias. Entendemos que, para se garantir estrita obediéncia aos termos da
Lei 8.666/93, em especial o Art.21, a data de entrega dos envelopes deve ser
retificada. Esta correto o nosso entendimento?

Conforme publicado pelo Aviso de Adiamento de 06 de abril p.p. a data de entrega das propostas foi prorrogada para o dia 18 de maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORACAO DE EDITAL E
ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE, PARA A CONCESSAO DOS SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE — PARAIBA
MINUTA DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS GERADOS NO PERIODO DA LICITACAO - Parte II

ABRIL /7 2020

INDICE

QUESTOES ENCAMINHADAS EM 23/03/2020 - 14 QUESTOES 12

QUESTOES ENCAMINHADAS EM 24/03/2020 - 9 QUESTOES 16

QUESTC)ES ENCAMINHADAS EM 03/04/2020 - 47 QUESTC)ES 17
QUEST()ES ENCAMINHADAS EM 23/03/2020 - 14 QUESTC)ES

Do Edital

1. Constata-se que na republicagao do EDITAL a 10-03-2020 ndo foi disponibilizado o Anexo I — Termo de Referéncia. Solicita-se a sua

disponibilizagao.

O Anexo I — Termo de Referéncia ndo sofreu alteragoes.

2. Reportando-nos a Secg¢ao D- Definigbes, ponto xxviii. e Ponto 5.1., onde se define o Periodo de Transigao, e apos analise da lista de
bens a ceder a Concessionaria no ambito do Contrato (nos termos da publicacdo inicial do Edital), é nosso entendimento que a Concessionaria
tera de realizar um investimento significativo no recrutamento, organizagdo e apetrechamento em meios técnicos, operacionais, administrativos e
de atendimento de forma a poder assumir a prestagao de servigos que The compete sem quebra de servigo e com o minimo de perturbagdo para os
utilizadores. Sendo que este investimento ¢ apenas exigivel a Concessionaria ap6s a assinatura do contrato, ¢ nosso entendimento que a duragao

prevista para a transicdo ¢ manifestamente curta. Solicita-se alargamento do prazo previsto para Periodo de transigdo para, no minimo, 180 dias.
Sugestdo nao acatada. Mantem-se o periodo de transi¢do previsto de até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes

3. No seguimento da republicagio do EDITAL em 09/03/2020, introduzindo alteracio de aspetos essenciais da forma de construgao da
proposta, ¢ nosso entendimento que devera ser reaberto prazo igual ao originalmente estipulado, de acordo com os termos do disposto no ponto

8.3. Solicita-se a corre¢do da data fixada para entrega dos envelopes para participacio na Licitagdo para o dia 1/5/2020.
Foi publicado em 06 de abril p.p. o Aviso de Adiamento da data de entrega das propostas para dia 18 de maio de 2020.

4. Reportando-nos ao ponto 15.17.3, onde se definem os indicadores e respetivos limites para qualificagdo economico-financeira das
licitantes, apresenta-se como requisito um Indice de endividamento (IEN) <= a 0,5. Para cumprimento do referido indice, de acordo com a
formula apresentada, as licitantes deverdo dispor de um Ativo Total de, pelo menos, o dobro do somatorio do Passivo Corrente e o Exigivel a
Longo Prazo. Sendo esta situagdo pouco comum em empresas que operam no mercado de concessdes, setor tradicionalmente de capital intensivo

e valores de investimento elevado, solicita-se a revisao deste requisito para “<= 1,0
Sugestdo nao acatada.

Do Anexo I — Termo de Referéncia (tomando como base o documento disponivel)

5. No item 6.1 do anexo em referéncia consta que o indice de atendimento de agua atual ¢ de 100%, que o indice de coleta de esgoto ¢ de
70% e que o indice de tratamento de esgoto em relagio a coleta ¢ de 100%. No entanto ndo consta informacao detalhada sobre esses indices.
Solicita-se clarificagao se:
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a) esses indices sio referentes a area de concessao conforme estabelecido no item 2 do Termo de Referéncia;
O entendimento esta correto.

b) esses Indices se referem a populagao ou economias;
S3o os indicadores do SNIS. A licitante devera consultar o glossario do SNIS para entender a definigdo dos indices

) esses indices se referem apenas a taxa de cobertura (i.e., com rede a porta) ou incluem também a taxa de adesdo (i.e., efetivamente
ligados ao sistema).
Sdo os indicadores do SNIS. A licitante devera consultar o glossario do SNIS para entender a definigdo dos indices

6. Nos pontos 6.2, 6.3, 6.4 ¢ 6.5 estdo listados os bens reversiveis que compdem os sistemas incluidos no escopo da Concessao. Solicita-
se:

a) A disponibilizagao de planta(s) com a localizagao das infraestruturas,

b) A disponibilizagao da informagdo cadastral dos diversos elementos dos sistemas,

Os documentos disponibilizados no Edital sao suficientes para a elaboragao da proposta para a presente licitagao.

) Clarificagdo sobre se se inclui a ETA de Gravata na lista de bens reversiveis, uma vez que se inclui a captagio e elevagao de agua bruta
ate esta estagdo, e estagao elevatoria e adutora de agua tratada a jusante da ETA de Gravata;
Nao inclui a ETA.

d) No cenario de ndo se incluir a ETA de Gravata, solicita-se clarificagio da data a partir da qual a Concessionaria podera colocar fora de
servigo as referidas captagdo e linhas de elevagao no sentido de as beneficiar/adaptar ao seu Plano de Investimentos.

Embora a data de implantacdo do sistema produtor de agua em substitui¢do ao existente esteja definida como maxima em 10 (dez) anos do
contrato, a Concessionaria podera antecipa-lo, caso esta seja uma vantagem econémica e operacional para ela. Como valor de referéncia para a
aquisi¢do da agua da CAGEPA, as licitantes devem adotar R$ 0,9481 RS /m? de agua, para fins de elaboracao da proposta.

€) Clarificagao sobre se, além dos itens listados, existem outros bens, meios técnicos, ferramentas, etc., a transferir para a Concessao;
As estruturas a serem transferidas constam dos documentos disponibilizados no Edital e sdo suficientes para a elaboragdo da proposta para a
presente licitagao.

f) Confirmagdo de que deverdo os Concorrentes considerar nas suas propostas os investimentos/custos necessarios para o
apetrechamento da concessionaria, designadamente no que diz respeito a instalagdes de atendimento, técnicas e administrativas, viaturas,
ferramentas e demais meios que entendam necessarios.

O entendimento esta correto

7. Solicita-se a disponibilizagdo da tabela com as projegdes referenciais de populagao residente no Municipio referida no ponto 7.

A projegao consta no quadro do item 6.5. do Anexo I - Termo de Referéncia

8. Solicita-se igualmente a disponibiliza¢ao de informagao historica dos ultimos 3 anos, separada por servigo (Agua e Esgoto) relativa a:
a) Numero de ligagdes e economias,

b) Volumes faturados por tipo de cliente, e escaldo de consumo,

c) Valores faturados e arrecadados,

d) Volumes distribuidos, total e por reservatorio,

e) Volumes coletados para tratamento, total e por ETE,

f) Quantidades de servigos complementares solicitados, de acordo com o detalhe da estrutura tarifaria.

Os documentos disponibilizados no Edital sdo suficientes para a elaboragdo da proposta para a presente licitagdo.

9. No ponto 8. estabelecem-se as metas a atingir pela Concessionaria:

a) No ponto 8.1.1 define-se o indice de atendimento total de Agua e estabelecem-se as metas a atingir. Solicita-se a disponibilizagdo das
fontes dos dados referentes ao ntimero de economias com cobertura de abastecimento de agua assim como do nimero total de domicilios a
serem adotados para calculo desse indice.

O calculo do indice devera ser em conformidade com a formula definida pelo SNIS — SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES SOBRE
SANEAMENTO.

b) No ponto 8.1.2 consta a formulagéo do Indice de Hidrometracio (IH). Consta também uma tabela com metas anuais de substituicio de
hidrémetros. No entanto nido consta meta para o Indice de Hidrometragio. Solicita-se indicagdo do valor atual e das metas a serem atendidas para
o indice de Hidrometragao.

O indice atual, utilizar as informagoes atualizadas no SNIS e a meta a ser atendida € de 100% no ano 1.

) No sentido de permitir a analise do trabalho a desenvolver nesta matéria, solicita-se a disponibilizagdo de quadro resumo contendo o
numero de hidrometros atualmente instalados, por tipo, calibre ¢ data de instalagao.
Os documentos disponibilizados no Edital sdo suficientes para a elaboragao da proposta para a presente licitagdo.

d) No ponto 8.1.4 define-se o fndice de Reservagao (IR), mas nao as metas a atingir pela concessionaria. Solicita-se indicacdo das metas a
atingir.
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Nio existem metas de reservagdo. A Concessionaria devera atender as condigdes de prestagdo de servigo adequado conforme clausula 11.2 do
Contrato e as metas de atendimento de 4gua e diretrizes estabelecidas pela ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

e) Ainda no mesmo ponto 8.1.4. apresenta-se quadro com uma projegao de populagao, vazdes e volumes de reservagao. No entanto, o
volume de reservagao existente indicado nao coincide com o volume de reservacao total indicado em 6.4. Solicita-se corregao.
Os documentos disponibilizados no Edital sao suficientes para a elaboragao da proposta para a presente licitagao.

f) No ponto 8.1.5 ¢ estabelecido o Indice de Continuidade do Abastecimento (ICA). Solicita-se correcio da férmula para calculo do ICA
de:

ICA = [(TPM8 X 100)/ NPM X TTA] x 0,4 + [(1 - N° reclamagdes confirmadas/n® de ligagdes)] x 0,6

Para:

ICA = 100 x [[TPM8/(NPM X TTA)] x 0,4 + (1 - N° reclamagdes confirmadas/n° de ligagoes)x 0,6]
Sugestdo acatada.

2) No ponto 8.2.1 do TR ¢ definido o indice de Tratamento de Esgoto (ITE), como uma razao entre o volume de esgoto tratado e o
volume de esgoto coletado. No entanto ndo ha nesse item o estabelecimento de metas para esse indicador. Consta da tabela desse item valores
para o fndice de Atendimento Coleta e Tratamento (%) cuja definigdo ndo ¢ apresentada. Solicita-se indicagdo das metas a serem atendidas para o
Indice de Tratamento de Esgotos (ITE).

As metas constam da tabela que integra o item 8.2.1. e sdo os proprios indices anuais indicados em percentual.

h) No ponto 8.2.2 ¢ definido o Indice de Coleta dos Servicos de Esgoto (ICSE). Consta desse ponto que as metas para esse indice sao
apresentadas no quadro 8.2.1, mas desse quadro nio consta tal informagio. Solicita-se indicagdo das metas a serem atendidas para o indice de
Coleta dos Servigos de Esgoto (ICSE).

O item 8.2.2 ¢ claro quanto as metas a serem atendidas.

. .
i) No ponto 8.2.3 ¢ definido o Indice de Remogao de Carga - IRC. Solicita-se indicagdo das metas a serem atendidas para esse Indice.
Os indices deverao ser observados pelas determinagtes dos orgaos ambientais para os projetos a serem aprovados pela futura concessionaria.

j) No ponto 8.2.4 ¢ definido o Indice de Corregos Conformes Geral ICC-G. Solicita-se indicacdo das metas a serem atendidas para esse
Indice.

Os indices deverdo ser observados pelas determinagées dos orgaos ambientais para os projetos a serem aprovados pela futura concessionaria.

.
k) No ponto 8.2.5 ¢ definido o indice de Entupimentos de Redes — EK. Solicita-se indicagdo das metas a serem atendidas para esse Indice.
Os indices deverdo ser observados pelas determinagdes dos orgaos ambientais para os projetos a serem aprovados pela futura concessionaria.

1) No ponto 8.2.6 ¢ definido o indice de Entupimentos nas Ligagées de Esgoto — ELE. Solicita-se indica¢ao das metas a serem atendidas
para esse Indice.

Os indices deverdo ser observados pelas determinagdes dos 6rgaos ambientais para os projetos a serem aprovados pela futura concessionaria.

m) No ponto 8.2.7 é definido o indice de Quilémetros de Rede Limpa - KRL. Solicita-se indicagdao das metas a serem atendidas para esse
Indice.

Os indices deverao ser observados pelas determinagdes dos orgaos ambientais para os projetos a serem aprovados pela futura concessionaria.

Do Anexo II — Minuta do Contrato de Concessio

10. Nos termos do ponto 10.3. as partes deverdo assinar o Termo de Recebimento até 120 dias contados da emissao da Ordem de Servigo.
Nos subpontos seguintes (10.3.1. a 10.3.4. sdo definidas as etapas, e respetivos prazos, conducentes a assinatura do referido Termo de
Recebimento, sendo que o somatério desses prazos ultrapassa o limite de 120 dias estabelecido em 10. 3.. Solicita-se corregao.

Solicitagao acatada, considerar a seguinte redagdo para a Clausula 10.3.2 do Contrato:

10.3.2 A CONCESSIONARIA ter4 o prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data de emissaio da ORDEM DE SERVICO para apresentar o

Relatorio anteriormente mencionado 8 AGENCIA REGULADORA e ao CONCEDENTE.

11. Reportando-nos ao ponto 8.1.2., é nosso entendimento que os prazos definidos para a segunda parcela da Outorga nio se coadunam
com o disposto nos pontos 6.1. e 10.3., uma vez que a assinatura do Termo de Recebimento podera ocorrer em até 270 dias ap6s a Assinatura
do Contrato. Solicita-se corregao da redagio para “(...) deverd ser paga na assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO dos bens, mediante comprovagdo do
estado de conservagdo e condigdes operacionais ou em até 270 dias apds a assinatura do CONTRATO, sendo considerado o evento que ocorrer primeiro;”

Sugestdo nao acatada. Esclarece-se que, conforme definido na Clausula 8.1.2. do Contrato, o prazo de ate 120 dias decorre apos a emissao da
ORDEM DE SERVICO.

12. Reportando-nos ao ponto 19.3., solicita-se a inclusdo nos riscos assumidos pelo Concedente os impactos resultantes de virem a ser
estabelecidas de outras condigdes que néo as estabelecidas no Anexo VIII — Contrato de Interdependéncia anexo ao EDITAL.

Solicita-se considerar a inclusao de Clausula 19.3.28 no Contrato:

19.3.28. Onus, encargos e custos decorrentes de eventual descumprimento do Contrato de Interdependéncia que venha a impactar nas
condigdes de execugao do Contrato de Concessao e/ou no seu equilibrio econémico-financeiro.

Do Anexo V — Informagées para elaboragio da proposta comercial
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13. No ponto 2., Nos Quadros Q12 — Demonstrativo de Resultado ¢ Q13 — Fluxo de Caixa do Projeto, ¢ nosso entendimento que nio
devem ser incluidos os fluxos de financiamento (fundos proprios, divida, custos financeiros...). Solicita-se confirmagao.
O entendimento esta correto.

Do Anexo VII — Contrato de Interdependéncia

14. O Anexo em referéncia apresenta uma minuta de contrato, a celebrar entre a Concessionaria e a CAGEPA. Solicita-se esclarecimento
dos seguintes aspetos:

a. Na Clausula 3%, concretamente no ponto 3.1., estabelece-se como responsabilidade da CAGEPA um conjunto de atividades, entre as
quais a captagdo e adugdo de agua, apesar de a infraestrutura associada se encontrar na lista de bens reversiveis a transferir para a Concessionaria.
Solicita-se clarificagdao de como se articulam as responsabilidades de cada parte.

A CAGEPA sera responsavel pela captagdo e aducao de agua até que se implante o sistema pela futura concessionaria.

b. Nos pontos 3.2 b), 3.3. e 3.4. ¢ feita referéncia a obriga¢des/responsabilidades atribuidas a Concessionaria pelo contrato de
Concessao, e nio relacionadas com o objeto da relagdo que se pretende estabelecer com o contrato. Solicita-se a sua eliminagdo desta minuta.
Sugestdo acatada no que diz respeito aos itens 3.3. e 3.4. No entanto, em relagio ao subitem 3.2. b) devem ser mantidas as alineas iii) e iv) no
periodo necessario para implantagao da nova ETE.

c. No ponto 4.4. ¢ feita referéncia a fatores de ponderagdo inexistentes. Solicita-se eliminagao do ponto.
Sugestdo acatada.

d. Atendendo a que nem todos os reservatorios que passarao para a responsabilidade da Concessionaria serao abastecidos diretamente pela
CAGEPA, solicita-se indicagdo de quais os reservatorios onde sera necessario instalar equipamento de medida a entrada.
A avaliagao devera ser realizada a partir das condigoes identificadas na visita técnica pela Licitante.

e. No ponto 4.6.2. entende-se que as instalagdes de medida sao responsabilidade da Concessionaria, sem prejuizo de a CAGEPA poder
ter acesso para controlo e monitoramento. Solicita-se confirmagio.

O entendimento esta correto

f. O ponto 5.3. prevé a realizagio de um plano de instalagio dos medidores de vazao reportando-se ao final do periodo de Operagao
Assistida do Sistema. Solicita-se clarificagdo dos eventos que marcam o seu inicio e final, bem como das responsabilidades das partes durante esse
periodo.

A operagdo assistida sera programada em comum acordo entre o municipio, a concessionaria e a CAGEPA.

g. Solicita-se a harmonizagio do disposto nos pontos 5.3.1 ¢ 5.5. com a clarificagdo solicitada na alinea anterior.
Enquanto nao forem instalados os medidores nos reservatoérios de entrada pela concessionaria, prevalecera a medigao feita pela CAGEPA nos
termos da clausula 4.5.

h. Igualmente nos pontos 6.1. e 6.5., estabelecem-se prazos contados da Fase de Operagdo Assistida. Solicita-se clarificagdo sobre a fase
referida.

A operagdo assistida sera programada em comum acordo entre o municipio, a concessionaria e a CAGEPA.

i Ainda no ponto 6.1., os volumes minimos referidos ndo se encontram definidos. Atendendo a que o ponto 6.2. estabelece que a
Concessionaria pagara estes volumes independentemente de serem efetivamente utilizados, solicita-se indicagdo de quais os volumes a considerar
obrigatoriamente pelos Concorrentes nas suas propostas.

Os dados do Edital e anexos indicam os volumes de agua atualmente consumidos e que devem nortear as propostas pelas Licitantes.

j. No ponto 6.2. solicita-se a corregao da referéncia a subclausula 7.1.
Onde consta subclausula 7.1, leia-se 6.1.

k. No ponto 6.6.1. entende-se que se faz referéncia ao volume minimo da clausula 6.5., e ndo da 6. 7.. Solicita-se confirmagao.
O entendimento esta correto

1. No ponto 7.3.1. ¢ feita referéncia ao ponto 6.18 que néo existe. Solicita-se corregio.
Desconsiderar a subclausula 7.3.1.

m. Reportando-nos a Clausula 10, solicita-se clarificagdo sobre como se articula a vigéncia do Contrato com a obrigagdo, nos termos da
Clausula 12.1.30 do Contrato de Concessdo, e do Termo de Referéncia anexo ao Edital, de a Concessionaria contruir nova captagdo até ao Ano
10.

Prevalecem as condigoes estipuladas na Clausula Contratual, ou seja, até o final do Ano 10 do contrato.

n. Ainda, a minuta de Contrato ¢ omissa quanto ao abastecimento de sistemas de distribui¢ao de agua a jusante do sistema de Campina
Grande, e ndo incluidos no escopo da Concessdo e Lista de bens existentes/reversiveis. O abastecimento a esses sistemas através do sistema de
Campina Grande implicara um acréscimo na demanda e capacidade do sistema, com os consequentes impactos ao nivel dos custos operacionais e
de investimento. Solicita-se clarificagdo das responsabilidades da Concessionaria nesta matéria.

A concessionaria ¢ responsavel pela ampliagao e modernizagao do sistema, assumindo por conta e risco os custos operacionais decorrentes destes
investimentos obrigatorios.
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0. Reportando-nos ainda ao tema do ponto anterior, solicita-se clarificagdo, para efeito de preparagdo de propostas, sobre quais os
volumes a fornecer nesta situagdo, e qual o tarifario aplicavel.

Eventuais negociagGes entre a concessionaria e a CAGEPA, que possa trazer melhorias operacionais que ndo afetem na qualidade e na
continuidade da prestacdo dos servigos, sera admitido, mediante prévia aprovagio pela AGENCIA REGULADORA, desde que ndo onere as
tarifas dos consumidores.

QUESTOES ENCAMINHADAS EM 24/03/2020 - 9 QUESTOES

N° da Item do . . .
G Documento d ¢ Documento/Esclarecimento solicitado
questio ocumento

Considerando os efeitos que a pandemia do Corona virus declarada pela
Organizagio Mundial da Satde (OMS) esta causando na sociedade, tais como
decretos que estabelecem quarentena nas principais cidades e estados, isolamento
social, fechamento da maioria dos comércios e servicos, risco de fechamento de
aeroportos, entre outras medidas anunciadas quase que diariamente.

Considerando, ainda, o impedimento para a realizagdo de novas vistorias tecnicas a
Campina Grande, essenciais ao desenvolvimento adequado da proposta técnica e
comercial, ou, pior, de apresentagao fisica dos envelopes na data estabelecida.
Considerando, por fim, que se trata de caso fortuito, impossibilitando uma série de
agGes necessarias para elaboragdao da proposta, alem da imprevisibilidade sobre o
funding do projeto, trazendo enorme inseguranga para os Licitantes e seus
1. Geral Geral acionistas, por ndo existir uma perspectiva clara do mercado financeiro.
Questionamos, diante os fatos amplamente divulgados pela midia, Governos
Federal e Estaduais, e resumidamente expostos acima, se a Prefeitura de Campina
Grande prorrogara em prazo adequado, ou suspendera sine die o referido certame,
garantindo a efetiva participagao de todos os licitantes interessados, preservando o
direito de igualdade, isonomia e amplo acesso as informagdes necessarias para
elaboragio da melhor proposta para o municipio? Em caso negativo, favor

justificar.

Conforme publicado pelo Aviso de Adiamento de 06 de abril p.p. a data de entrega
das propostas foi prorrogada para o dia 18 de maio de 2020

Considerando que a nova adutora de agua bruta sera implantada ao longo da faixa
de dominio da PB-148 e BR-104, solicitamos, por favor, informar a largura das

CPD —  Caderno . faixas de dominio das referidas rodovias.

2. Toeni Paginas 88 ¢ 89
écnico

As faixas de dominio variam entre 25 m e 35 m, suficiente para a implantagdo de

adutora.

Necessario  informagdes sobre os pogos operados pela CAGEPA  para
I — Conhecimento | abastecimento humano, contendo endereco de localizagio, vazao, setor de

dos sistemas | abastecimento e qualidade da agua subterranea.

3. ANEXO III existentes e de sua
problematica, Verificar na visita técnica, faz parte da capacidade de avaliagdo do sistema pela
Item IB. Licitante.

~ . o o . ~ . . 1A
O cadastro fornecido na visita técnica ndao possui os setores de abastecimento. E

. necessario que seja fornecido o projeto com a setorizagio de Campina Grande para
I — Conhecimento : L. A
fechamento do diagnostico e prognostico

dos sistemas
4, ANEXO III existentes e de sua . - . A . N -
o As informagdes disponibilizadas no Edital e seus anexos sdo suficientes para
problematica, ~ . . - .
Item IB elaboragao da proposta técnica. Interpretar as informagdes faz parte da capacidade
em IB. oo . .
de avaliagao do sistema pela Licitante.
O caderno técnico ndo menciona todos os reservatorios de Campina Grande.
Fornecer lista dos Reservatorios com enderego, tipo de reservatorio, volume 1til,
CPD - Caderno volume de operagéo, por quem cle ¢ abastecido e qual setor de abastecimento ele
Técnico - Campina pertence.
5. Grande _Cham | 3.3.4 Reservacao , ~
Piblico NG Verificar na visita técnica, faz parte da capacidade de avaliagdo do sistema pela
2.09.001.2019 Sleiantc

Informagao detalhada fara parte do Relatorio, conforme clausula 10.3.1 do

Contrato.
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Fornecer a relagio completa de todas as estagdes elevatorias de esgoto, contendo
enderego, quantidade de bombas, poténcia, vazao, altura manomeétrica e tipo de

instrumentagao (se tiver).

CPD - Caderno
Técnico - Campina | 4.2.2 Estagbes | Verificar na visita técnica, faz parte da capacidade de avaliagdo do sistema pela
6. Grande _Cham | Elevatorias de | Licitante.
Publico N° | Esgoto
2.09.001.2019 Informagdo detalhada fara parte do Relatorio, conforme clausula 10.3.1 do
Contrato.
Fornecer a relagio completa de todas as estagdes elevatorias de agua, contendo
enderego, quantidade de bombas, poténcia, vazao, altura manométrica e tipo de
CPD - Caderno | 3.3.3 Adutoras de instrumentagdo (se tiver).
Técnico - Campina | A Tratad
- Gecn:ico ar(rzl}[jlna Egtua~ raRA € Verificar na visita técnica, faz parte da capacidade de avaliagao do sistema pela
. rande _Cham stagdo o
Licitante.
Publico N° | Elevatorias de rertante
2.09.001.2019 Agua Tratad
gha fratada Informagao detalhada fara parte do Relatorio a ser produzido pela concessionaria,
conforme clausula 10.3.1 do Contrato.
ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA (EEAB) + ADUTORA (21,6 km
em 900 mm) - Entendemos ser a elevatoria que transporta a agua do ponto (local)
T d Captagdo no | da captagdao at¢ a ETA Gravata, com 1 linha de adugdo, e ndo compreende as
rm
3 Re P (3 . Ati ¢ Agude  Epitacio | captagGes existentes (profunda e flutuante), a outra linha de adugao existente e a
) Re ererllcu‘i YOS pessoa - ETA Gravata, nosso entendimento € correto?
eversiveis
O entendimento esta correto
ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA - EEAT (AMPLIACAO) +
ADUTORA DE AGUA TRATADA — AAT (20,1 km em 700 mm)
Aduca Estaci Entendemos ser a elevatoria (nova), locada na ETA, que transporta a agua tratada
d
T 4 ) ug:[o ,C J s z/igao até Campina Grande + 1 linha de adugio de 700 mm, esta correto? Se estes ativos
9 Re;m? . € ;e‘:;rla € agllla sao reversiveis (incluindo os do item 7), a nova concessionaria poderia fazer uma
) A:’ erer;:la Lo Gra a : €| nova captagdo e adequar estes ativos para transporte da agua bruta até a posigao da
iv rersivei T
vos Reversivels avata nova ETA dentro de Campina Grande?
O entendimento esta correto
QUEST()ES ENCAMINHADAS EM 03/04/2020 - 47 QUESTC)ES
N°d Item d . . .
questgo Documento doc:;er(:to Documento/Esclarecimento solicitado
O Edital estabelece que as respostas aos questionamentos serdo apresentadas em
ate 8 dias Gteis ap6s o envio. Enviamos Pedidos de Esclarecimentos no dia 19/03 e
ate o presente momento nao recebemos resposta. O cumprimento do prazo ¢
importante para que os licitantes possam adequar suas propostas a depender dos
esclarecimentos publicados. O prazo estabelecido no item 6.4 sera observado pela
1. Edital 6.4 Comissao de Licitacao?
Em decorréncia da pandemia do Covid-19 as agdes da Comissao ficaram
prejudicadas e em fungdo disto a apresentagao das propostas foi prorrogada para o
dia 18 de maio de 2020, conforme publicagao de 6 de abril p.p.
O Edital, no Preambulo, D — Definigbes prevé:
xxviii. PERIODO DE TRANSICAO: é o periodo de até 90 (noventa) dias
compreendido entre a data de assinatura do CONTRATO e¢ a emissio da ORDEM
Preimbulo. D DE SERVICO, durante o qual sera feito o processo de transi¢ao da prestagao dos
reambulo ; . p
2. Edital cambtio, SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO para a CONCESSIONARIA;

Item 5.1

Por sua vez, o item 5.1 (PRAZO DA CONCESSAO), estabelece:

5.1. O prazo da CONCESSAO ¢ de 35 (trinta e cinco) anos contados a partir da
data de recebimento da ORDEM DE SERVICO pela CONCESSIONARIA, a ser
emitida pelo CONCEDENTE no prazo de até 90 (noventa) dias contados da data
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de assinatura do CONTRATO, prazo este que ndo podera ser inferior a 60
(sessenta) dias, prazo este que corresponde ao PERIODO DE TRANSICAO.
Entendemos que o periodo de transigao tera prazo entre 60 e 90 dias e sera
finalizado, com a anuéncia das partes, seguida da expedi¢do da ordem de servigo.
Nosso entendimento esta correto? Em caso negativo, favor esclarecer.

O entendimento esta correto.

Preambulo, D

O Edital, no Preambulo, D — Definigdes prevé:

ii. AGENCIA REGULADORA: é a Agéncia Reguladora de Campina Grande -
ARCG, autarquia em regime especial integrante da Administragdo Pablica indireta
do Municipio de CAMPINA GRANDE, criada por Lei Municipal, responsavel pela
fiscalizagdo e regulagdo dos servigos de abastecimentos de agua e esgotamento
sanitario do MUNICIPIO;

No ato justificativo da concessdo, consta que o futuro concessionario pagara uma
taxa de regulagdo a Agéncia Reguladora a ser criada.

Considerando que no site da Camara Municipal de Campina Grande ha
informagGes sobre o Projeto de Lei n° 607/2017, que propée a criagao da Agéncia
de Aguas, Esgotos e de Eletricidade de Campina Grande — CAECG, entendemos
que a Agéncia Reguladora citada no Edital ainda nao foi constituida. Esta correto
nosso entendimento? Em caso positivo, favor esclarecer quem desempenhara as
atribui¢bes da Agéncia Reguladora enquanto nio houver a criagio e regular
constituigdo, especialmente no que toca as atribuigdes descritas no Regulamento
dos Servigos (Anexo VI).

O entendimento esta correto. Caso nao esteja constituida a tempo, sera
competéncia direta do Poder Concedente.

Item 15.14.4

O Edital exige no item 15.14.4.1 e 15.14.4.2 atestados de capacitagao tecnica
operacional, em nome da Licitante, registrados no CREA, que demonstrem a
execugdo do objeto em municipio com populagio igual ou superior a 200.000
habiltantes.

Estamos entendendo que 200.000 habitantes refere-se a populagdio minima
efetivamente atendida pelos licitantes comprovada por meio de atestado de
capacitagdo técnica registrada no CREA, uma vez que a area de abrangéncia de um
contrato podera se restringir somente a uma parcela de um determinado municipio
ou territorio.

Nosso entendimento esta correto? Caso contrario, favor esclarecer.

O entendimento esta correto.

Item 15.14.4.3.

O edital permite o somatorio de, no maximo, 03 (trés) atestados, desde que, pelo
menos, um dos atestados contemple a prestagio de servigos a, no minimo, de
100.000 (cem mil) habitantes.

Entendemos que a possibilidade de somatério de atestados, nos termos do item
15.14.4.3, compreende os dois atestados de capacitagio técnica operacional
exigidos nos itens 15.14.4.1 e 15.14.4.2. Ou seja, sio 3 atestados para
atendimento integral do item 15.14.4, e seus sub itens 15.14.4.1 ¢ 15.14.4.2.
Nosso entendimento esta correto? Caso contrario, favor esclarecer.

Entendimento incorreto. Admite-se 3 atestados para o subitem 15.14.4.1 e 3
atestados para o subitem 15.14.4.2, observado que pelo menos 1 dos atestados
para cada subitem contemple a prestagdo de servigos a, no minimo, de 100.000
(cem mil) habitantes.

3. Edital
4. Edital
5. Edital
6. Edital

Item 9.2

O item 9.2 do Edital estabelece que os envelopes devem ser entregues por
representante devidamente credenciado, munido da carta de credenciamento
(Anexo VII, Modelo B), por sua vez o item 14.2.1 estabelece que para o
credenciamento ¢ necessario instrumento de procuragdo, conforme modelo K
(Anexo VII). Entendemos que para fins de credenciamento basta a apresentagdo da
carta de credenciamento cujo modelo consta do Anexo VII-B, acompanhada dos
documentos que comprove a legitimidade de outorga dos poderes, sendo
desnecessaria a apresentagao de instrumento particular de procuragao. Esta correto
nosso entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer.

Entendimento incorreto. E necessrio apresentar instrumento de procuragao,
conforme previsto no Edital.
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Edital

Item 13.8

O item 13.8 exige que todas as paginas dos volumes sejam rubricadas por
representante da licitante. Entendemos que esse representante pode ser tanto o
representante legal, nos termos do estatuto social, como o credenciado, nomeada
em conformidade com o Modelo B do Anexo VII. Nosso entendimento esta
correto? Em caso negativo, favor esclarecer.

O entendimento esta correto.

Edital

Item 13.13

Considerando o estado de emergéncia de saade publica de importancia
internacional e as consequententes medidas excepcionais que vem sendo editadas,
diariamente, pela Unido, Estados e Municipios, entendemos que se houver norma
que prorrogue a validade das certidGes, a exemplo da Portaria Conjunta
RFB/PGEN n° 555 de 23/03/2020, a Comissdo considerara essas prorrogacdes,
independentemente da apresentagdo das referidas normas. Nosso entendimento

esta correto? Em caso negativo, favor esclarecer.

Entendimento incorreto. Sera necessario apresentar as normas.
Em decorréncia da pandemia do Covid-19 a apresentagao das propostas foi
prorrogada para o dia 18 de maio de 2020, conforme publicacao de 6 de abril p.p.

Edital

Itens 14.4 ¢ 15.4

O edital estabelece no item 14.1 que os representantes credenciados deverdo
firmar todas as declaragdo ¢ documentos exigidos no edital. Por sua vez, o item
15.4 exige a apresentagio de documentos que comprovem os poderes de
representagao exercido pelos signatarios das declaragées. Considerando que os
documentos de representagiao ja serdo apresentados, fora de qualquer um dos
envelopes, no momento do credenciamento, entendemos desnecessaria a repetigao
dos documentos. Nosso entendimento esta correto? Em caso negativo favor
esclarecer.

O entendimento esta correto.

Edital

Item 15.14.3

Considerando a existéncia de precedentes judiciais que vedam, no caso de
empresas privadas, a divulgacio de salario com a identificacdo do colaborador, e
considerando o direito constitucionalmente assegurado a intimidade e a vida
privada, entendemos que para fins do pleno atendimento ao item 15.14.3 do
Edital, sdo prescindidas informagdes quanto ao salario do profissional, informagaes
essas que poderdo ser omitidas da documentagdo a ser apresentada no ambito da
Licitagao. Esta correto nosso entendimento?

O entendimento esta correto.

Edital

Item 15.17

Considerando a data da sessdo de abertura designada para 22/04/2020, para fins
de Qualificagdo Econémico-Financeira, o balango patrimonial a ser considerado
sera o de 2018 ou ja sera exigido o balango de 2019?

Em decorréncia da pandemia do Covid-19 a apresentagao das propostas foi
prorrogada para o dia 18 de maio de 2020, conforme publicacao de 6 de abril p.p.
Devem ser apresentados o Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do
altimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei

Edital

Item 15.17

Para fins de Qualificagdo Econémico-Financeira, o balango patrimonial a ser
considerado, no caso de uma holding ser a licitante, devera ser o balango
patrimonial da empresa controladora, e nao o balango patrimonial consolidado.
Esta correto o entendimento? Caso negativo, favor esclarecer.

O entendimento esta correto.

Edital

Item 15.19

Em caso de solicitagdo pela Comissio da renovagdo da garantia, qual sera o prazo
garantido a Licitante para que cumpra essa exigéncia, considerando que a depender
da modalidade de garantia exige a interlocugao com terceiros?
Prazo sera estabelecido conforme a necessidade de renovacio.

14.

Edital

Item 15.25

No caso da apresentagdo de garantia de proposta por meio de titulos da divida
publica, entendemos que a custodia do titulo pode ser realizada por qualquer
corretora. Esta correto nosso entendimento?

O entendimento esta correto.
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15.

Edital

Itens 15.32.1
15.32.1.1

(S

O edital exige que a licitante que ndo realizou visita técnica apresente declaragao
de pleno conhecimento. No entanto, considerando restrigdio de acesso pela
CAGEPA a algumas instalagdes, e as restricdes a circulagio e dificuldade de
locomogao oriundas da pandemia da COVID-19, na hipotese de a licitante ter
realizado visita técnica ou entender que deveria realizar outras, dada as restri¢oes
acima, podera apresentar para fins de habilitagdo a declaragio de pleno
conhecimento em substituicdo ao atestado de visita técnica?

Sim.

16.

Edital

Itens 18.13
18.17

[§

O edital estabelece que os envelopes n® 02 ¢ 03 serdo devolvidos as licitantes
inabilitadas apos os prazos recursais ou em caso de renuncia ao recurso. E que o
envelope n.” 03 sera devolvido as licitantes desclassificadas na fase da proposta
técnica. Entendemos que a devolugdo somente ocorrera apds o julgamento de
eventual recurso, conforme estabelece o item 20.1.5 do Edital. Nosso

entendimento esta correto? Caso contrario, favor esclarecer.

O entendimento esta correto

17.

Edital

Item 18.16

Entendemos que o item 18.16 do edital deve ser interpretado conjuntamente com
o item 13.11.1, que permite o saneamento de falhas ou defeitos formais. Nosso

entendimento esta correto? Em caso negativo, favor esclarecer.

O entendimento esta correto

18.

Edital

Item 18.16

Entendemos que a desclassificagao informada no item 18.16 ndo ocorrera no caso
de ndo atendimento aos topicos dos itens da Proposta Técnica, com base nos
critérios de pontuagio, sendo aplicado somente a penalidade na pontuagio
conforme estabelecido no Anexo III — Proposta Técnica. Nosso entendimento esta

correto? Em caso negativo, favor esclarecer.

O entendimento esta correto

Edital

Todos os itens

Considerando a necessidade de assinatura dos representantes da Licitante, tanto
nas declaragdes como nas propostas técnica e comercial, a prescri¢ao da Lei n.°
13.726/2018 e dado o momento excepcional em razio do estado de emergéncia
de satde publica de importancia internacional, entendemos que todos os
documentos poderao ser subscritos por meio de assinatura digital. Nosso
entendimento esta correto? E, caso positivo, ha algum requisito para validade das

assinaturas digitais?

Entendimento correto. Sera aceito documento assinado digitalmente com
certificagdo digital no padrao da Infraestrutura de Chaves Piblicas Brasileira - ICP-

Brasil

20.

Anexo I - Termo de
Referéncia

Item 9.3.8

O item 9.3.8 do Termo de Referéncia estabelece a implantagio de: (I) Energia
solar, especialmente em elevatorias de esgoto e (II) Geragdo de energia atraves de
biogas.

A licitante deve obrigatoriamente prever esses itens? Em caso positivo, como

devera ser tratado caso ndo seja viavel economicamente e impacte na tarifa?

A CONCESSIONARIA devera implantar um Programa de Sustentabilidade, que
contemple alternativas para protegdo do meio ambiente. Os itens acima
relacionados sao exemplificativos das alternativas possiveis que devem ser avaliadas

quanto a viabilidade em cada caso

21.

Anexo I - Termo de
Referéncia

Item 9.1.6.
outros

Implantagdo de Software de gestio comercial, em, no maximo, ate o Ano 01 da
Concessao.
Existe um sistema de gestdo comercial implantado atualmente? Qual ¢ o nome?

A Concessionaria devera implantar um sistema proprio de gestio comercial.

22.

Anexo I - Termo de

Referéncia

9.1.6. e outros

Aquisi¢ao de coletores de leitura com emissdo de contas simultaneamente em, no
maximo, até o Ano 01 da Concessao.
A leitura ¢ atualmente realizada através de coletores eletrénicos?
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A Concessionaria devera implantar um sistema proprio de gestao comercial

23.

Anexo I - Termo de
Referéncia

9.1.6. e outros

Recadastramento comercial em, no maximo, até o Ano 01 da Concessao.
Qual ¢ a estimativa do percentual do cadastro comercial que esta atualizado em
relagdo ao total de clientes?

A Concessionaria devera fazer um novo cadastramento.

24.

Anexo I - Termo de
Referéncia

9.1.6. e outros

Cadastro técnico georreferenciado em, no maximo, até o Ano 02 da Concessdo.
Qual ¢ a estimativa do percentual do Cadastro técnico esta georreferenciado em
relagdo ao total de domicilios/ Clientes? Qual ¢ o nome do software GIS usado?

A Concessionaria devera fazer um novo cadastramento.

25.

Anexo I - Termo de
Referéncia

9.1.6. Outros

Adequagao e Melhoria do Atendimento Pablico em, no maximo, até o Ano 01 da
Concessao.

Qual ¢ o principal meio de atendimento ao ptblico atualmente? Quais sdo os meios
de atendimento ao piblico existentes?

A Concessionaria devera implantar um sistema proprio de Atendimento Pablico

26.

Anexo I - Termo de
Referéncia

8.3.1 - IEF.

Indice de Eficiéncia na Prestagao de Servigos e no Atendimento ao Péiblico (IEF).
Existem dados em relagao ao Atendimento Pablico? Existem Metas e Indicadores?
Quais?

Considerar o que consta no préprio item do Anexo I

27.

Anexo I - Termo de

Referéncia

8.3 — Metas para
o Sistema

Gerencial

Metas para o Sistema Gerencial
As metas e indicadores apresentados no Termo de referéncia sio aplicados
atualmente?

Cabera a concessionaria implantar o seu sistema, independente do que ocorre

atualmente

28.

Anexo II - Contrato

Clausulas
12.1.20.
12 .4.
19.1.
19.1.21.
19.3.
19.3.2.

Considerando o disposto nas clausulas 12.1.20; 12.4; 19.1.21; 19.3.2 do Contrato
de Concessao, cabera a Concessionaria ou ao Poder Concedente a obtencdo das
licengas ambientais (Licenga Prévia, Licenga de Instalagdo e Licenca de Operacio),
bem como demais autorizagdes ambientais?

Cabendo ao Poder Concedente cabera a esse o pagamento de todos os
emolumentos pertinentes? Bem como a contratagio dos estudos ambientais
necessarios aos processos de licenciamento ambiental (EIA/RIMA, PCA,
Inventario Florestal etc.)?

Conforme clausula 12.4, o Poder Concedente ¢ responsavel pela obtengao da
Licenga Preévia, incluindo preparagao de todos os documentos necessarios e custeio
de emolumentos.

29.

Anexo I - Termo
de Referéncia

Item 9

Caracterizagio dos sistemas Propostos, 9.1 Sistemas de Abastecimento de Agua,
estdao relacionadas as implantagdes dos ativos de Captagio Tipo Flutuante,
Macromedidor para a mesma e adutora de 1.200 mm, de 42 km, para transportar
esta agua captada diretamente para Campina Grande, local de instalagio de uma
nova ETA. Como sera feito a adugio desta agua bruta, se ndo foi prevista uma nova
EEAB em Boqueirdo? Devemos considerar a utilizagio da EEAB existente, uma vez
que se trata de bem reversivel?

Sim

Sendo assim, seria necessaria a previsdo de um capex de adaptagao da EEAB para
nova adutora.
Esta avaliagdo devera ser feita pela licitante

30.

Anexo |
— Termo de
Referéncia

Item 8.1.1

As metas sdo definidas com base no nimero total de domicilios, como por
exemplo na pag 19., IATA = n° de economias atendidas com cobertura de Abast.
de agua / Namero total de domicilios e pag 27, ICSE = Economias atendidas
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cobertas pelos servigos de esgotamento sanitario / Namero total de domicilios.
Esse numero total de domicilios abrange apenas os domicilios do distrito sede, ou
engloba os distritos de Galante, Sdo Jose¢ da Mata e Catolé, e zona rural?

A concessao abrange todo o territério do municipio. As metas de atendimento
estao estabelecidas para a area urbana, incluido a sede e distritos, onde os
domicilios estao conectados na rede piiblica de abastecimento de agua

31.

Anexo I — Termo de
Referéncia

Item 6

Nas relagdes de ativos reversiveis (Anexo I — TR), pags 15 a 18, ndo sdo
mencionados os escritorios técnicos, agéncias de atendimento e polos de
manutengdo e operagao situados dentro do municipio. Esses ativos atualmente
existentes serdo reversiveis e pode ser considerada sua utilizagio pela
Concessionaria ou a Licitante deve prever, como investimento, a edificagio e
posteriormente a manutengio dessas estruturas?

A Concessionaria devera implantar estrutura propria de Administragao,
Manutengao e Operagao.

32.

Anexo I — Termo de
Referéncia

Item 9.2

A respeito ao tratamento dos efluentes das bacias principais do Municipio,
Depuradora ¢ Bodocongo, o TR indica trés estagios de agdes, até o ano 1 —
limpeza das lagoas da ETE Catingueira existente, até o ano 2 — Reforma da ETE
Catingueira com a implantagao dos aeradores e retomada da capacidade 360 1/s, e
ate o ano 10 a execugdo de uma ETE nova. Estas agdes visam dispensar o uso da
ETE Caigara, localizada fora do municipio e ndo relacionada nos ativos reversiveis.
Considerando a necessidade de cumprimento das metas contratuais, pergunta-se: a
ETE Caigara podera ser utilizada até o ano 10?

Sim.

Existe um prego estabelecido com a CAGEPA para tratamento deste excedente de
esgoto?

Nio. A Licitante devera considerar os custos necessarios para o tratamento deste
volume, no periodo de 10 anos, para fins de elaboragao da proposta.

Como ndo havera mais o pré tratamento por lagoas anaerobicas na ETE
Catingueira, a CAGEPA ira aceitar esgoto bruto na ETE Caicara?

Enquanto nao for implantada a ETE independente, que devera ocorrer até no
maximo 10 anos, devem ser consideradas para fins de elaboragao da proposta, a

estrutura atual de tratamento dos efluentes.

A relagdo com a CAGEPA sera regulada através do contrato de interdependéncia

que sera complementado

33.

Anexo I — Termo de

Referéncia

O Municipio dispde de area, ja definida, para a implantagdo da ETE Nova, 450 1/s?
Em caso negativo, sera obrigagdo da Concessionaria identificar a area adequada e
promover a desapropriagao, assumindo os respectivos custos?

A implantagio se dara em area privada ou publica, se disponivel, com a
desapropriagao por conta do poder concedente, com os custos assumidos pela
concessionaria

34.

Anexo II -

Clausula 4

A minuta do contrato de concessio disponibilizada ndo contém os Anexos IV
(minuta do termo de recebimento), V (diretrizes gerais das apolices de seguros),
VI (condi¢es gerais de garantia de execugdo) e VII (modelos de documento).
Favor disponibilizar os referidos documentos nesta fase.

Os anexos serao definidos quando da assinatura do Contrato, em comum acordo
com a contratada, nos termos do objeto contratual e das condigdes especificas do
mercado segurador, e que sejam suficientes para garantir a continuidade dos
SERVICOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO.

Em especial, em relagdio a Garantia de Execugdo devem ser observadas as
condi¢des da CLAUSULA 26 DO CONTRATO.

35.

Anexo I — Termo de
Referéncia

Item 9.3.1

Onde estdo previstos os custos com setorizagao para controle de perdas, adequagao
das redes, registros, VRPs e Macro Medidores de DMCs?
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Como reza o proprio item a CONCESSIONARIA devera elaborar Programa de
Reducdo e Controle de Perdas, avaliando os beneficios e os custos envolvidos em
cada atividade, que dizem respeito ao referido programa.

I.f - Descrigao do
Sistema
Comercial atual,

Medicio e Cobranca
O Sistema de medigio atualmente esta integrado ao sistema de cobranga? Qual o
sistema utilizado?

36 Anexo III -Proposta | abordando ) incipais relatbrios?
' Técnica aspectos  técnicos Quais O,S pljmc1pa.1s re' atorAlos..
.. | Qual o indice de inadimpléncia?
e operacionais
relativos a: . . . - ~ .
A Concessionaria devera implantar um sistema proprio de gestao comercial.
IL.g - Indicagdo
dos dados
referenciais,
parametros e | Area de Influéncia do Projeto;
requisitos técnicos | Qual a defini¢ao de “area de influéncia”, adotada para fins dessa licitagao?
A Il -p utilizados no | Na “area de influéncia esta compreendida aareade interferéncia fisica do
37. Trllex‘o “froposta estabelecimento empreendimento? Favor esclarecer.
écnica
do Plano de
Trabalho A area de influéncia ¢ todo o territério do municipio, com destaque para as redes
Proposto para o | de atendimento domiciliar nas areas urbanas.
Sistema
Comercial
considerando:
IILh — Descrigao
detalhada do | Hidrometragao e Leitura;
A Il -p Plano de Trabalho | O sistema de hidrometragio esta integrado ao sistema comercial ou a algum outro
38. I,jeX,O “froposta Proposto para o | sistema?
Técnica .
Sistema
Comercial A Concessionaria devera implantar um sistema proprio de gestao comercial.
incluindo:
II.Lh — Descrigao
detalhada do | Sistema de Atendimento ao Usuario
Plano de Trabalho | Qual ¢ o sistema de atendimento ao usuario ¢ utilizado atualmente?
39, Anexo Il -Proposta | Proposto para o | Ele esta integrado ao sistema comercial?
Técnica Sistema
Comercial
incluindo: A Concessionaria devera implantar sistema proprio de Atendimento ao Usuario.
Com relagdo a condominios particulares com sistemas proprios de agua e/ou
esgoto, existe alguma regulamentagio que os obriguem aderir ao sistema da
Anexo VI - Concessionaria? Existe uma relacdo dos condominios nessa condi¢ao, com ntimero
40. Regulamento do | Arts. 50 e 55 de habitantes e economias?
Servigo
Fara parte da revisao do Plano de Saneamento o tratamento para estas areas.
Em consulta a0 modelo de procuragio constante do Edital constata-se que os
poderes ali descritos sio bem mais amplos do que aqueles necessarios para
representagao durante o certame licitatorio, a exemplo dos poderes para o
procurador assumir compromissos e/ou obrigagdes em nome da Outorgante e de
Anexo VII B qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitagﬁo\ em nome da
41 Declaracdes . Anexo VII Outorgante. Entendemos que para fins de credenciamento junto a Comissao de
Modelos Modelo K Licitagdio e ao Poder Concedente compete ao licitante a escolha entre a
apresentagao da carta de credenciamento (Anexo VII-B) e a procuragdao (Anexo
VII-K). Esta correto nosso entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer.
O entendimento esta correto.
A minuta do contrato de interdependéncia nao atende ao que exige a Lei Municipal
Anexo VI  — n.° 7.199/2019. O art. 19, §§ 2° ¢ 3° prescrevem as clausulas minimas que o
42, Contrato de | Todas as clausulas | contrato de interdependéncia deve conter.
Interdependéncia Na minuta apresentada, anexa ao edital, ndao ha previsao sobre (i) a possibilidade de

alteragio do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos que impactem o pactuado,




SEPARATA DO SEMANARIO OFICIAL — CAMPINA GRANDE/PB, 24 DE ABRIL DE 2020

PAGINA 24

sejam fatos extracontratuais sejam contratuais, como a antecipagdao de obra por
parte da Concessionaria que implique redugdo do volume de agua a ser comprado
da Cagepa; (ii) revisdo das tarifas, apenas reajuste; (iii) hipoteses de extingdo do
contrato (a clausula 11 remeteu as hipoteses de extingio do contrato de concessio,
que ndo devem ser aplicadas, por trata-se de relagao contratual distinta, ademais o
inciso VIII, do 2° do art. 19 proibe a rescisao unilateral); (iv) penalidades a que
estdo sujeitas as partes (a clausula 12 remeteu ao procedimento de aplicagio de
penalidades do contrato de concessao, mas ¢ necessario estabelecer as infragdes
administrativas e as sang¢des aplicaveis a CAGEPA e a Concessionaria).
Considerando a necessidade de atendimento ao que prescrevem o art. 12, § 2° da
Lei federal n.° 11.445/2007 e o art. 19, § 2° ¢ § 3° da Lei municipal n°
7.199/2019 entendemos que a minuta do contrato de interdependéncia sera
alterada para cumprir as exigéncias legais? Nosso entendimento esta correto? Em
caso negativo, favor esclarecer.

Alguns dos itens ja estio contemplados na minuta e outros aspectos dependerao
das negocia¢Ges com as partes, abrangendo municipio, concessionaria e CAGEPA,
dentro do que estabelece a lei.

O contrato de interdependéncia estabelece obrigagdes entre as partes no que diz
respeito a produgdo e fornecimento de aguas, mas ndo trata da relagio de

interdependéncia no que toca ao sistema de esgotamento sanitario. A operagao

Anexo  VIII pela Concessionaria pode impactar a operagdo da Cagepa.
43, Contrato Clausula 2 Sim.
Interdependéncia
Como sera regulada essa relagao?
Sera regulada atraves do contrato de interdependéncia que sera complementado
A minuta do contrato de interdependéncia prevé sua vigéncia pelo mesmo prazo
do contrato de concessao, sem considerar que, nos termos da clausula 15.1 da
minuta do contrato de concessdo (Anexo II) a Concessionaria devera adquirir agua
junto a CAGEPA at¢é a implantagao de adutora que devera ser implantada até o ano
Anexo VIII — 10 da concessao (item 9.1.1 do TR -Anexo I). Entendemos que o prazo de
44. Contrato de Clausula 10.1 vigéncia do contrato de interdependéncia tera como termo final a data de entrada
Interdependéncia em operagio da nova captagdo. Nosso entendimento esta correto? Em caso
negativo favor esclarecer.
O entendimento esta correto.
Quais s3o os volumes minimos de agua a serem fornecidos pela CAGEPA, e que
por sua vez obrigara a compra pela Concessionaria? Estamos entendendo que o
volume minimo sera aquele apresentado no Plano de Negocios da licitante. Esta
correto o entendimento? Caso negativo, favor esclarecer.
Adicionalmente, devera haver alguma limitagiao ao volume de agua fornecida na
concessao durante a fase de transi¢ao?
Anexo VIII — Importante salientar que, caso haja um volume minimo a ser fornecido pela
45, Contrato de Clausula 6.1 CAGEPA, esses valores deverdo ser disponibilizados nesta fase, uma vez que
Interdependéncia impactam diretamente nos custos e na proposta comercial dos licitantes.
Os dados do Edital e anexos indicam os volumes de agua atualmente consumidos e
que devem nortear as propostas pelas Licitantes e o contrato de interdependéncia
estipulara os volumes minimos por més do ano.
A clausula 6.2 faz referéncia a clausula 7.1. Entendemos que a referéncia correta ¢
Anexo VIII — a clausula 6.1. Nosso entendimento esta correto?
46. Contrato de Clausula 6.2
Interdependéncia O entendimento esta correto.
Anexo VIIT A clausula 7..3.1 faz refeArérTcia a clausula 6A . 18.. Nio encontramos essa clausula no
47 Contrato de Clausala 7.3.1 contrato de interdependéncia. Qual a referéncia correta?
Interdependéncia

Desconsiderar a sub-clausula 7.3.1.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PRESTA(;AO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORACAO DE EDITAL E
ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTA(;AO DE INTERESSE, PARA A CONCESSAO DOS SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE — PARAIBA

MINUTA DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS GERADOS NO PERIODO DA LICITA(;AO - Parte 111

ABRIL /7 2020

INDICE

QUESTOES ENCAMINHADAS EM 08/04/2020 - 2 QUESTOES 25

QHESTOES ENCAMINHADAS EM 09/04/2020 - 23 QUEST()ES 25

QHESTOES ENCAMINHADAS EM 16/04/2020 - 8 QUEST()ES 29
QUEST()ES ENCAMINHADAS EM 08/04/2020 - 2 QUESTOES

1. ..., solicita-se que seja esclarecido qual o meio pelo qual a Comissao Permanente de Licitagdo se comunicara com os licitantes, ou seja,

se os atos administrativos praticados pela CPL serdo comunicados oficialmente por e-mail, no enderego eletrénico cadastrado por altura da
obtengdo do edital, ou se os licitantes terdo que consultar o site da Prefeitura, ou ainda o Semanario Oficial do Municipio e o Diario Oficial do
Estado.

Os atos administrativos praticados pela CPL serao comunicados oficialmente através de publicagao do Semanario Oficial do Municipio e no site

https: //sites.google.com/ view/parcerias-pblico-privadas

ou publicados nos DOE e DOU nos casos em que seja imperativo.
2. Em paralelo, considerando que:

a) oart. 18, IX, da Lei Federal n. 8.987/95 estabelece que os editais de licitagio devem conter os critérios indicadores, formulas e

parametros a serem utilizados no julgamento da proposta comercial das licitantes;

b) os artigos 44 ¢ 45 da Lei Federal n. 8.666/93 estabelecem que as propostas comerciais devem ser julgadas com base em critérios
e informagbes objetivos definidos no edital, de modo que os editais devem conter informagGes que sejam necessarias e suficientes para a devida

elaboragdo das propostas pelos licitantes;

c) os itens 17.4.3 ¢ 17.4.6 do Edital estabelecem que a proposta comercial os licitantes devem considerar todos os investimentos,

tributos, custos e despesas necessarios a execugao do Contrato.

2.1. Solicita-se que sejam disponibilizadas as seguintes informagdes, para que os licitantes possam elaborar suas propostas
em conformidade com as disposi¢Ges legais e do Edital:

a) eventuais Termos de Ajustamento de Conduta — TACs ja celebrados e outros documentos correlatos vinculados aos sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario do Municipio;

As licitantes nao deverdo considerar estes elementos nas suas propostas. Caso existam 6nus decorrentes destes termos se enquadram na clausula

19.3.15 do Contrato.

b) plantas, mapas e projetos que porventura existam relativos aos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario do Municipio;
Os documentos disponibilizados no Edital sdo suficientes para a elaboragao da proposta para a presente licitagao

c) o histograma de consumo dos servigos, referente ao periodo dos tltimos 12 meses no Municipio;

Os documentos disponibilizados no Edital sao suficientes para a elabora¢ao da proposta para a presente licitagao.

d) informagGes sobre o faturamento e a arrecadagdo referente aos servigos, relativas ao periodo dos Gltimos 12 meses no Municipio; e

Os documentos disponibilizados no Edital sao suficientes para a elaboragdo da proposta para a presente licitagao

e) o Plano Municipal de Saneamento Basico de Campina Grande de 2018.
O Plano Municipal de Saneamento Basico esta disponivel no sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Campina Grande
https: //sites.google.com/ view/parcerias-pblico-privadas

QUESTOES ENCAMINHADAS EM 09/04/2020 - 23 QUESTOES

N° da Item do . . .
5 Documento d ¢ Documento/Esclarecimento solicitado
questio ocumento

Edital, Minuta do
1. contrato de

Edital, Anexo Il ¢ Considerando que, nos termos da lei n® 7.199/19, toda edificagio permanente

Anexo VI ,
concessao e esgotamento sanitario (art. 64), disposi¢do repetida pelo art. 11 do Regulamento

urbana sera conectada as redes publicas de abastecimento de agua e de
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Regulamento dos
Servigos

dos Servigos (anexo VI) e, ainda, que para a operagdo dos servigos objeto da
concessao ha custos fixos de capital e operacionais,

que ndo variam no curto prazo a despeito de variagées de demanda e servem a
realizagio de investimentos essenciais para promover a universalizagio, a
integralidade, a eficiéncia e a sustentabilidade econdmica, entendemos que a
concessionaria podera implantar a Cobranga pela Disponibilidade do Sistema de
Esgotamento Sanitario, como mais uma forma de incentivo a ligacio. Nosso
entendimento esta correto? Em caso negativo, favor esclarecer.

O entendimento esta correto.

Edital

Item 15.14.5.8

Entendemos que as regras dos subitens i, ii e iii, quando a licitante apresente
documento que tenha atuado como socia, acionista ou consorciada, se aplica
também aos atestados de capacidade técnica exigidos nos subitens 15.14.4.1
(sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitario)e 15.14.4.2 (sistema de
redugdo de perdas). Nosso entendimento esta correto? Em caso negativo, favor

esclarecer.

O entendimento esta correto.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Preambulo

Considerando que até o presente momento nao foi criada, por lei municipal, a
Agéncia Reguladora citada na minuta do contrato de concessdo, bem como que
apos sua criagao por lei sera necessario um prazo para que a mesma seja aparelhada
e possa desempenhar as atribui¢des atinentes ao contrato de concessao, pergunta-
se:

a) O contrato de concessio sera assinado mesmo diante da inexisténcia da
Agéncia Reguladora, que consta como interveniente-anuente?

Caso ndo esteja constituida a tempo, sera competéncia direta do Poder Concedente

b) A emissao da ordem de fornecimento podera ser sobrestada pela ndo
criagao da agéncia reguladora?
Nao.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausulas 9.6 e
9.7

Considerando a prescrigdo das clausulas 9.6 e 9.7 que exige anuéncia prévia do
Poder Concedente, para alteragao do controle societario direto ou para quaisquer
operagoes de fusdo, incorporagio ou cisdo, entendemos que a exigéncia caracteriza
indevida ingeréncia do Poder Concedente na atividade empresarial, razao pela qual
solicitamos sua alteragdo, sob pena de comprometer a higidez do contrato.
Solicitagao nao acatada.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausulas 9.6 ¢
9.7

a) Para fins desta autorizagio, tanto da clausula 9.6 como 9.7, basta o
cumprimento das condigGes de habilitagao?

Para a clausula 9.6, a anuéncia depende do cumprimento pelo pretendente das
exigéncias de habilitagao juridica, qualificagdo técnica, qualificagdo econémico-
financeira e regularidade fiscal necessarias a assuncio do servigo, e declaragio de
que cumprira todas as condigdes e termos referentes ao objeto do Contrato. Para a
clausula 9.7, serdo avaliados os termos e condigées da operagao proposta, alem do
cumprimento das exigéncias da clausula 9.6.

b) Qual o procedimento e prazo para que o Poder Concedente autorize a
realizagdo de qualquer operagio societaria pela Concessionaria?

Devera ser observado o regramento contratual e a legislagao vigente a época do
pedido de anuéncia.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausulas 9.8 e
20.4

O Poder Concedente podera autorizar a transferéncia do controle da
concessionaria para os financiadores. Essa exigéncia pode dificultar e encarecer o
financiamento, dado o risco do Concedente ndo autorizar o step in. O Municipio
mantera a exigéncia, considerando a dificuldade dela oriunda para a obtencio dos
financiamentos?

A exigéncia sera mantida, por for¢a do art. 27 da Lei n® 8.987/1995.

Anexo II -Minuta
do contrato de
concessao

Clausula 10.3

Como serdo computados os prazos para cumprimento do procedimento descrito
nos subitens da clausula 10.3 no caso da Agéncia Reguladora nio ser criada e
operacionalmente constituida a tempo de cumprir as obrigagdes ali estabelecidas?

Caso ndo esteja constituida a tempo, sera competéncia direta do Poder Concedente
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Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 10.3

As clausulas 10.3.2, 10.3.3 ¢ 10.3.4. estabelecem os prazos para apresentagdo do
relatorio pela concessionaria, analise pela Agéncia e celebragio do Termo de
Recebimento. Somados os prazos totalizam 180 dias. Entendemos que o prazo de
120 dias estabelecido na clausula 10.3, para assinatura do Termo de Recebimento,
esta errado, devendo ser lido com 180 dias. Nosso entendimento estd correto? Em

caso negativo, favor esclarecer.

Solicita-se considerar a seguinte redagdo para a Clausula 10.3.2 do Contrato:
10.3.2 A CONCESSIONARIA ter4 o prazo de até 60 (sessenta) dias contados da
data de emissato da ORDEM DE SERVICO para apresentar o Relatorio
anteriormente mencionado 8 AGENCIA REGULADORA e a0 CONCEDENTE.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausulas 10.10 e
33.6.2¢

seguintes.

Qual o critério e a metodologia (p. ex: contabil) que serdo utilizados para calculo
de eventual indenizagdo referente aos bens reversiveis?

Para calculo de eventual indenizacdo a Concessionaria, serao considerados os
investimentos realizados que ainda ndo tenham sido depreciados ou amortizados
até a data de assungio dos SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO pelo
CONCEDENTE, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes
aplicaveis ao REAJUSTE, desde a data do investimento até¢ a data do pagamento da
indenizacao

10.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 14.1.9

A clausula ndo contém prazo maximo de dias para pagamento da fatura. A omissao
sera suprida pelo Municipio ou compete a licitante propor o prazo maximo?

Segundo o Art.76. do Regulamento, o prazo minimo para vencimento das faturas,
contados da data da respectiva apresentacao, sera de 5 (cinco) dias uteis para as
unidades usuarias de todas as categorias

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 15.2

Considerando que é condigdo essencial para a emissao da ordem de servigo que ja
esteja disponibilizado o fornecimento de agua pela CAGEPA, pergunta-se:

a) Qual o prazo maximo para celebragdo do contrato de interdependéncia?
Nao foi estabelecido um prazo maximo para a celebragio do contrato de
interdependéncia

b) A Concessionaria serd indenizada no caso de atraso na emissao da ordem
de servigo, que supere o prazo do periodo de transigao?

O CONTRATO sera objeto de REVISAO, a qualquer tempo, sempre que
circunstancias supervenientes resultem, comprovadamente, em variacoes dos

custos da CONCESSIONARIA.

12.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausulas 19.1.22
e 19.3.2

Considerando que a clausula 19.1.22 do contrato aloca a concessionaria “outros
riscos operacionais ordinarios, inerentes a execugio do CONTRATO” e que a
clausula 19.3.2 aloca ao Poder Concedente os riscos oriundos de “atrasos na
obtencdo das aprovacbes e das licengas ambientais, eventualmente necessarias a
execugdo deste CONTRATO, por razdes nao imputadas a CONCESSIONARIA”,
entendemos que o risco pela ndao obtengdo de outorga para uso de recursos
hidricos, nos termos da Lei n.® 6.308/96, findo o prazo de compra de agua da
Cagepa ¢ do Poder Concedente, ja que nio esta alocado a concessionaria nem
constitui risco operacional ordinario. Nosso entendimento esta correto? Em caso

negativo, favor esclarecer.

Entendimento incorreto. A obtengdo de aprovagoes ¢ risco da Concessionaria,
conforme cl. 19.1.21.

13.

Anexo Il -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 19.3.20

O contrato prevé que ¢ risco do Poder Concedente os vicios ou defeitos ocultos
dos bens reversiveis transferidos a concessionaria, mas ndo disciplina a forma de
resolugdo do vicio. Entendemos que se for detectado um vicio oculto o Municipio
arcara diretamente com os Onus financeiros para sana-lo, fazendo em prazo
adequado a continuidade dos servigos, bem como que qualquer atraso ou
descumprimento contratual decorrente do vicio oculto ndo sera imputavel a
Concessionaria. Nosso entendimento esta correto? Em caso negativo, favor
esclarecer.

A concessionaria tera direito a reequilibrio econémico-financeiro do Contrato caso
venha a suportar os efeitos econémico-financeiros negativos da materializagio do
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risco de vicio oculto, devidamente comprovados.

14.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 24.3

Sem prejuizo do disposto na clausula 24.3, entendemos que um mesmo evento ou
fato podera implicar multiplos pleitos de recomposigdo do equilibrio econémico-
financeiro do contrato quando resultar em efeitos diversos, sobretudo se diferidos
no tempo, nio sendo possivel, ¢ que ndo tenham se materializado quando da
submissdo do primeiro pleito. Nosso entendimento esta correto? Em caso de
resposta negativa, favor esclarecer.

O entendimento est4 correto.

15.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 25.1

Entendemos que a clausula 25.1 deve ser interpretada observando- se os principios
da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, revela-se como manifestamente desarrazoada a previsio de que a
concessionaria assuma todos os riscos para garantir a continuidade dos servigos, sob
pena de criar para essa o 6nus incalculavel de contratar seguros contra eventos
imprevisiveis. Assim sendo, entendemos que a concessionaria somente pode ser
obrigada a contratar os seguros expressamente definidos no instrumento contratual
€ que somente devera assumir os riscos referentes a eventos em que exista previsao
expressa de contratagdo de seguros. Nosso entendimento esta correto? Em caso de
resposta negativa, favor esclarecer.

A Concessionaria ¢ responsavel pelos riscos elencados na . 19.1. A
Concessionaria devera contratar os seguros obrigatorios por lei, além de outros
que entenda necessarios para o desenvolvimento de suas atividades.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 25.12

O Contrato exige que as apolices de seguro contenham clausula que obrigue as
seguradoras a informar imediatamente ao Concedente a respeito de alteragoes
realizadas na apolice. Considerando que o Concedente ndo mantera qualquer
relagio contratual com a seguradora, que a exigéncia podera dificultar a
contratagdo de seguros e que o contrato ja prevé que a concessionaria devera
prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados pelo Concedente, entende-se
que as alteragdes nas apolices poderao ser informadas diretamente pela
Concessionaria ao Concedente, dispensando-se a inclusdo da obrigagdo mencionada

pela clausula 25.12 nas apolices. E correto o nosso entendimento?

O entendimento esta correto. A Concessionaria devera informar imediatamente ao

Concedente a respeito de alteragoes realizadas na apolice.

17.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula

27

Considerando que a Agéncia Reguladora ainda nao foi criada e, logo, que havera a
superveniéncia de normas de regulagdo, entendemos que o risco de inovagio e
alteragdo regulatoria que produzam impactos sobre os custos de operacio da
concessionaria ¢ de responsabilidade do Poder Concedente, podendo ensejar
reequilibrio econémico-financeiro do contrato. Esta correto nosso entendimento?

Em caso negativo, favor esclarecer.

A Concessionaria ¢ responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel,
respeitado o equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula

29

O contrato prevé cinco espécies de sangdo (adverténcia, multa, suspensdo
temporaria, declaragio de inidoneidade e caducidade), mas prevé os tipos
infracionais puniveis apenas com adverténcia, multa e caducidade. Quais sdo as
sangbes que ensejam a aplicagdo de suspensido temporaria, declaragio de
inidoneidade?

A suspensao temporaria ¢ a declaragao de inidoneidade poderdo ser aplicadas a
condutas de natureza grave.

19.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 29.2.3

O contrato estabelece que a infragdo sera considerada grave quando a
concessionaria for reincidente na infragao. Entendemos que apenas a reincidéncia
em infragdo de media gravidade ensejara essa caracterizagdo, ndo se aplicando a
reincidéncia de infracao considerada leve. Nosso entendimento esta correto?

Entendimento incorreto.

20.

Anexo II -Minuta
do contrato de

Clausula 29.5

As infragdes puniveis com pena de multa sio muito genéricas, exemplos:
a) Por descumprimento do regulamento da prestacio dos servigos, multa, por
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concessao

infracao, de 0,1% do total das tarifas arrecadadas no més da ocorréncia da infragao;
b) Por irregularidade na prestacdo dos servigos pliblicos de agua e esgoto, multa,
por infragdo, de 0,1% do valor total das tarifas arrecadadas no més de ocorréncia
da infracao.

Considerando que o “descumprimento do regulamento da prestagao dos servigos”
ou a “irregularidade na prestagio dos servigos” pode acarretar consequéncias
diversas, de leve, média ou alta gravidade, entendemos que a minuta do contrato

dando

Concessionaria. Nosso entendimento estd correto? Em caso negativo, favor

deve pormenorizar os tipos infracionais, seguranga juridica a

esclarecer.

Os valores de multa previstos sio valores-teto, de modo que o valor exato da
multa sera calculado de acordo com as circunstancias e gravidade da infragdo.

21.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 29.17

O contrato prevé que a decisao da Agéncia Reguladora podera ser revista pelo
Poder Concedente, que sera competente para decidir em grau de recurso.
Considerando que as Agéncia Reguladoras, sao entidades da administragao indireta
dotadas de autonomia, possuindo competéncia decisoria para dirimirem conflitos
administrativos entre as entidades sob o seu controle e entre tais pessoas e os
usuarios dos servigos, entendemos que nao ha possibilidade de recurso hierarquico
de seus atos ao Poder Concedente sem que isso configure a usurpagio de
competéncia. Esta correto nosso entendimento? Em caso negativo, favor

esclarecer.

Entendimento correto. A defesa prévia e o recurso deverdo seguir o rito
estabelecido em regimento interno da Agéncia Reguladora.

22.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 37.15

Considerando que a legislagdo ambiental impée que o empreendedor solicite a
renovagao da licenga ambiental em prazo nao inferior a 120 dias do vencimento,
questiona-se se existem licengas dos bens vinculados, que vencerao nos proximos
18 meses? Em caso positivo, estamos entendendo que o Poder Concedente sera o
responsavel por solicitar a renovagdo. Esta correto o entendimento? Caso
contrario, favor esclarecer.

Ver clausulas 10.3.4. € 10.3.5. do Contrato

23.

Anexo VII —
Contrato de
interdependéncia

Considerando que o contrato de interdependéncia ndo disciplina a transferéncia da
outorga do uso dos recursos hidricos, entendemos que quando do encerramento
do contrato de interdependéncia, a CAGEPA providenciara a transferéncia da
outorga de uso de recursos hidricos a concessionaria. Esta correto nosso
entendimento? Nesse caso, seria importante que essa condigdao esteja disposta no
contrato de interdependéncia. Em caso negativo, favor esclarecer.

Uma nova outorga deve ser requerida junto aos (/)I‘géNIOS competentes.

QUESTOES ENCAMINHADAS EM 16/04/2020 - 8 QUESTOES

N° da
questio

Documento

Item do
documento

Documento/Esclarecimento solicitado

Anexo I — Termo

de Referéncia

Itens 8.1.2 e
9.1.10

Considerando, que o item 9.1.10 do TR estabelece que, nos primeiros trés anos da
concessao, 100% dos hidrometros deve ser trocado e que, por outro lado, o item
8.1.2 inclui como meta para troca dos hidrometros 20% anuais, a partir do
segundo ano, entendemos que ha uma divergéncia no TR do Edital. Solicitamos

indicar qual meta deve ser considerada.

Prevalece o item 8.1.2. que prevé a substituicio de 20% ao ano a partir do
segundo ano, correspondendo a 100% dos hidrometros a cada 5indica o percentual

do ano 2 em anos.

Anexo VII —
Modelos de

Documentos

Modelo “I”

O conteado da declaragao de capacidade financeira, constante do Anexo VII-I ¢ o
mesmo do modelo da declaragio de submissdo a legislagdo brasileira e de rentncia
de reclamagio por via diplomatica. Sera disponibilizado um novo modelo ou os
licitantes devem elaborar a declaragdo em consonancia com o prescrito pelo item

15.32.6 do Edital?
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Os licitantes devem elaborar a declaragao em consonancia com o prescrito pelo
item 15.32.6 do Edital

Geral

Geral

Bairros de municipios lindeiros, hoje abastecidos pelo SAS de Campina Grande,
como o Bairro Ligeiro, do Municipio de Queimadas (Reservatorio 17), Municipio
de Boa Vista (Reservatorio 22), Pocinhos (Reservatorio 23), Lagoa Seca
(Reservatorio 36), Sao Sebastido da Lagoa da Roga (Reservatorio 39), Alagoa Nova
(Reservatorio 40) e Matinhas (Reservatorio 41), continuardo a ser assim atendidos?
Qual o consumo atual destes bairros? Ha projegdo sobre o consumo das economias
desses bairros? Como deve ser prevista a receita por este fornecimento? Essa vazao
foi considerada no estudo de referéncia?

Este municipio estdo fora da abrangéncia de concessio. O uso compartilhado da
estrutura de Capina Grande fara parte do Contrato de interdependéncia com a
CAGEPA

Anexo V —
Proposta
Comercial

Solicitamos que seja disponibilizado o historico do volume consumido e faturado
de agua por faixa de consumo dos tltimos 12 meses, para que seja possivel fazer a
projecao da arrecadagio ao longo dos anos.

Caso contrario, diante da indisponibilidade das informagdes, entendemos que o
risco de demanda sera alocado ao Poder Concedente. Esta correto nosso
entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer.

Os documentos disponibilizados no Edital sao suficientes para a elaboragao da
proposta para a presente licitagdo.
O risco de demanda é alocado a Concessionaria e deve ser parte de sua proposta.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 19

Para fins de alocagdo de riscos a Concessionaria, quando o contrato estabelece
“fatos anteriores 8 CONCESSAO” entendemos que sio fato anteriores a expedigao
da ordem de inicio e n3o da assinatura do contrato. Nosso entendimento esta
correto? Em caso negativo, favor esclarecer.

O entendimento esta correto

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 19.1.5

Considerando a clausula 19.1.5 aloca a Concessionaria o risco pelos custos
excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, pergunta-se: o que sao
“custos excedentes” para os fins deste contrato?

Qualquer custo que supere a sua previsio na proposta apresentada, garantidas as
condigGes especificadas nesta mesma clausula.

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Cldusula 19.1.11

Considerando a clausula 19.1.11 aloca a Concessionaria o risco por greves e
dissidios coletivos de funcionarios da CONCESSIONARIA nos primeiros 15
(quinze) dias, pergunta-se: a) quais riscos oriundos do dissidio coletivo serdo
assumidos pelos Poder Concedente?

Conforme clausula 19.3.22 do Contrato

Anexo II -Minuta
do contrato de

concessao

Clausula 19.1.16

Para fins de alocagdo do risco por perda geral no sistema de abastecimento de agua,
, , . “ .

qual sera o periodo de tempo considerado como “época da emissdo do termo de

recebimento do Sistema”?

O Termo de Recebimento devera ser formalizado no prazo de até 120 (cento e

vinte) dias contados da data da ORDEM DE SERVICO

SECRETARIA DE EDUCACAO

a partir da data de seu termino. LICITA(;AO: Contrato n°
2.06.071/2019 da TOMADA DE PRECO N°
2.06.002/2019. FUNDAMENTACAO: Lei Federal n°

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 3 AO CONTRATO
N° 2.06.071/2019

INSTRUMENTO: Termo Aditivo N° 03 ao Contrato n°
2.06.071/2019, que tem como objeto a reforma da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Dr. Chateaubriand,
PARTES: Secretaria Municipal de Educagao ¢ a Empresa VIPP
CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI — EPP; OBJETO:
RETIFICA(;AO da CLAUSULA SEGUNDA do Termo de
Aditivo n° 02 ao CONTRATO N° 2.06.071/2019 e a
RATIFICACAO das demais CLAUSULAS, VIGENCIA: o
prazo ficara prorrogado por mais 60 (Sessenta dias), contados

8.666/93, SIGNATARIOS: Rodolfo Gaudéncio Bezerra e
VIPP CONSTRU(;AO E SERVICOS EIRELI - EPP,
DATA DE ASSINATURA: 17 de Abril de 2020.

RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA

Secretario Municipal de Educagao
EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA  MUNICIPAL DEZENOVE DE MARCO,
CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA -
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CNPJ: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato
tem por objeto a rescisio contratual feita por ato unilateral da
Administracdo do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas
alterages posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.
EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL AMARO DA COSTA BARROS,
CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA -
CNPJ: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato
tem por objeto a rescisio contratual feita por ato unilateral da
Administracdo do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterages posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL CENTENARIO, CONTRATADA:
EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA - CNPJ:
17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato tem por
objeto a rescisdo contratual feita por ato unilateral da
Administracdo do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterages posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ERALDO CEZAR DE
ARA[/,UO, CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA SILVA
LIMA - CNPJ: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente
Distrato tem por objeto a rescisao contratual feita por ato
unilateral da Administracio do Contrato Administrativo n°
003/2020 com amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e
XVIII e do artigo anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n°
8.666/93 ¢ suas alteragdes posteriores, 15 de Abril de 2020,
Campina Grande-PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL FELIX ARAUJO, CONTRATADA:
EMPRESA  GENICLEA DA SILVA LIMA - CNPJ:
17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato tem por
objeto a rescisdo contratual feita por ato unilateral da
Administragao do Contrato Administrativo n® 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL JOSE GUILHERMINO BARBOSA,
CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA -
CNPJ: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato
tem por objeto a rescisio contratual feita por ato unilateral da

Administracio do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII ¢ XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL ]OSE VIRGINIO DE LIMA,
CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA -
CNP]J: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato
tem por objeto a rescisio contratual feita por ato unilateral da
Administracdo do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII ¢ do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ suas

alteragbes posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA  MUNICIPAL LINDOLFO MONTENEGRO,
CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA -
CNP]J: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato
tem por objeto a rescisio contratual feita por ato unilateral da
Administracdo do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL ADVOGADO OTAVIO AMORIM,
CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA -
CNP]J: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato
tem por objeto a rescisio contratual feita por ato unilateral da
Administracdo do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alterages posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL PADRE EMIDIO VIANA CORREIA,
CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA -
CNPJ: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato
tem por objeto a rescisdo contratual feita por ato unilateral da
Administracdo do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONTRATADA:
EMPRESA  GENICLEA DA SILVA LIMA - CNPJ:
17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato tem por
objeto a rescisio contratual feita por ato unilateral da
Administracio do Contrato Administrativo n°® 003/2020 com
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amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterages posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO PETRONIO
FIGUEIREDO, CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA
SILVA LIMA - CNPJ: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O
presente Distrato tem por objeto a rescisdo contratual feita por
ato unilateral da Administracao do Contrato Administrativo n°®
003/2020 com amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e
XVIII e do artigo anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n°
8.666/93 ¢ suas alteragdes posteriores, 15 de Abril de 2020,
Campina Grande-PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SEVERINO CRUZ,
CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA -
CNPJ: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato
tem por objeto a rescisio contratual feita por ato unilateral da
Administracdo do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragGes posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, CONTRATADA:
EMPRESA GENICLEA DA SILVA LIMA - CNPJ:
17.533.557/0001-90. OBJETO: O presente Distrato tem por
objeto a rescisdo contratual feita por ato unilateral da
Administracdo do Contrato Administrativo n° 003/2020 com
amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e XVIII e do artigo
anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterages posteriores, 15 de Abril de 2020, Campina Grande-
PB.

EXTRATO DE RESCISAO

PARTE CONTRATANTE: COSELHO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO JOSE
RODRIGUES, CONTRATADA: EMPRESA GENICLEA DA
SILVA LIMA - CNPJ: 17.533.557/0001-90. OBJETO: O
presente Distrato tem por objeto a rescisdo contratual feita por
ato unilateral da Administragao do Contrato Administrativo n°
003/2020 com amparo no disposto no art. 79, incisos I a XII e
XVIII e do artigo anterior, art. 78 inciso X, da Lei Federal n°
8.666/93 ¢ suas alteragdes posteriores, 15 de Abril de 2020,
Campina Grande-PB.
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